

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: Dětská skupina Sluníčko - oprava fasády	Objednatel: Městská část Praha 6	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita: Starostřešovická 79/15, Praha 6	Zhotovitel: Branická stavební, s.r.o.	IČO/DIČ: 26751208
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 06.05.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
	Montáž				Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
	Ostatní materiál					
	Přesun hmot a sutí					
	ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	60 888,03
Základ 12%	0,00	DPH 21%	12 786,49	Celkem včetně DPH	73 674,52
Základ 21%	60 888,03				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Dětská skupina Sluníčko - oprava fasády	Objednatel:	Městská část Praha 6	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Starostřešovická 79/15, Praha 6	Zhotovitel:	Branická stavební, s.r.o.	IČO/DIČ:	26751208
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	06.05.2026

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				
Mimostav. doprava				
Územní vlivy				
Provozní vlivy (zakázka malého rozsahu)				
Ostatní				
NUS z rozpočtu				
Celkem NUS				
Celkem VRN				

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dětská skupina Sluníčko - oprava fasády	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha 6
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Starostřešoviclá 79/15, Praha 6	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Branická stavební, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	06.05.2026

Č	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Úpravy povrchů vnější					
	Otlučení nebo oškrábání stávajících omítek stěn (nesoudržné části) - rozsah do 30%	m2	25,96		
	Očištění povrchu stěn	m2	25,96		
	Proškrábnutí stávajících prasklin ve zdivu - rozsah odhadován na 20 bm	m	20,00		
	Výplň spár/prasklin ve zdivu - rozsah odhadován na 20 bm	m	20,00		
	Penetrace stěn před realizací omítového souvrství	m2	25,96		
	Vyrovnávací stěrka - vnější stěny	m2	25,96		
	Štuk na stěnách vápencementový vnější např. Webedur štuk EX tl. 4 mm, 2 x nanášená, ručně	m2	25,96		
	2x nátěr stěn difúzně otevřenou fasádní barvou, např. Weberton silikát	m2	25,96		
Oprava paty zídky - styk zdiva s vozovkou					
	Rozebrání jedné řady dlažebních kostek vozovky podél zídky	m	4,32		
	Úprava omítky u paty zídky v návaznosti na stávající nopovou fólii	m	4,32		
	D+M Ukončovací lišta nopové fólie - PZ plech	m	4,32		
	Zpětná pokládka dlažebních kostek	m	4,32		
Nátěr					
	Odstranění nesoudržných částí nátěrů z ocelové zárubně vstupních dveří	m2	1,44		
	Nátěr ocelové konstrukce zárubně antikorozní základovou barvou	m2	1,44		
	Nátěr ocelové konstrukce zárubně syntetický 2x vrchní barvou	m2	1,44		
	Zakrývání konstrukcí při nátěrech	m2	4,00		
Přesun hmot					
	Přesun hmot pro opravy a údržbu v objektech výšky do 6 m	%	488,97		
Přesuny sutí a vybouraných hmot					
	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m nošením	t	0,50		
	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, sut' s příměsí, kapacita 3 t	kpl.	1,00		

Celkem HSV
Celkem přesun hm.a.s.
Celkem: