Objednávka č. 222/16/SÚ
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:                                                                     	            Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01 
jednající: Ing. Pavlas Zdeněk, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,       oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001

	Inplan CZ s.r.o.

se sídlem: Majakovského 707/29, Karlovy Vary 360 05
jednající: Ing. Petr Král, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,       oddíl Cr, vložka 26007

odpovědná osoba: Ing. Petr Král

	IČ:                70947023
DIČ:             CZ70947023

	IČ:                     29116040
DIČ:                  CZ29116040




II. Předmět plnění

	Kvalitativní určení :
	Množství
	III. Cena

	PD „Oprava silnice II/209 stan. 11,532 – 11,640 km (ul. Nádražní) a silnice III/0635 stan. 6,336 – 6,628 km (ul. ČSA), Loket“. 
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou  MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008 a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb. ze dne 25.6.2012. Projektová dokumentace bude zpracovaná ve stupni „pro stavební povolení a pro provádění stavby“ (DSP/PDPS). 
Projektová dokumentace bude řešit opravu silnice II/209 stan. 11,532 – 11,640 km (ul. Nádražní) a silnice III/0635 stan. 6,336 – 6,628 km (ul. Československé armády) a jejich vzájemného připojení. Předmětné úseky obou silnic jsou situovány v intravilánu města Loket. Délka opravovaného úseku silnice II/209 je 0,108 km a délka opravovaného úseku silnice III/0635 je 0,292 km. 
Návrh bude řešit opravu silnic ve stávající trase včetně konstrukčních vrstev silničního tělesa, návrh a úpravu odvodnění, návrh a opravu dopravního značení, opravu kamenné zábradelní zdi podél silnice III/0635, zajištění inženýrských sítí a případné kácení vzrostlé zeleně. Návrh konstrukčních vrstev silničního tělesa bude proveden na základě diagnostického průzkumu vypracovaného VIAKONTROL, spol. s r. o. v 03/2016. Do projektové dokumentace bude zapracován návrh očištění a lokální opravy skalního svahu a na na něm zbudované kamenné opěrné zdi mezi předmětnými úseky silnic II/209 a III/0635 dle zprávy z terénního šetření vypracované STRIX Chomutov a. s. v 08/2016.
Minimální požadovaná záruční doba je 24 měsíců.
	

KOMPLET



	

117.900,00 Kč bez DPH
(142.659,00 Kč vč. DPH)



	IV. Doba plnění

Zahájení:    21.9.2016
Ukončení:   6.12.2016

	V. Místo plnění

silnice II/209
a silnice III/0635
k.ú. Loket
	VI. Doprava



----------------------
	VII. Záruka a sankce
1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.




	VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

	Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele:

Ing. Pavlas Zdeněk                                                                       Ing. Petr Král
ředitel organizace                                                                         jednatel společnosti
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