




Odběratel Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem  Česká Republika DIČ CZ00081531 IČ 00081531	Číslo objednávky Z117260275 Vaše reference
Fakturační adresa (adresa příjemce) Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem Česká republika	Adresa dodavatele CityTraffic, s.r.o. Bartáková 1121/3 14000 Praha Česká republika
Sídlo dodavatele CityTraffic, s.r.o. Bartáková 1121/3 14000 Praha Česká republika Číslo dodavatele F-053346 DIČ dodavatele CZ46345761 IČ dodavatele 46345761	Datum vystavení dokladu 24.04.2026 Pož. datum příjmu Způsob platby Bankovním převodem Platební podmínky Splatnost 14 dnů Způsob dodávky


Popis	Měrná Množství jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
Objednávkou u Vás: Cyklostezka Milada - aktualizace studie dle Vaší nabídky ze dne 14.04.2026	1	235 950,00	235 950,00


Celkem CZK včetně DPH 235 950,00

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího

Odbor Odbor dopravy a majetku
 Nákupčí Dařilek Dalibor
 Telefon 
 E-mail 

Vystavil 

Příkazce operace 

Správce rozpočtu 

NABÍDKA

Ústí nad Labem – cyklostezka Milada



Bartákova 1121/3
140 00 Praha 4
IČO: 46345761



1. Krycí list nabídky

Údaje o zpracovateli	
Obchodní firma nebo název	CityTraffic, s.r.o.
Sídlo	Bartáková 1121/3
Zapsaná v obchodním rejstříku	Městský soud v Praze, složka C 285157
Datová schránka	3xamm88
IČO	46345761
Telefon	██████████
E-mail	██████████
Kontaktní osoba	Mgr. Petr Pšenička, jednatel

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je aktualizace ideové studie cyklostezky Milada 03/2021 a to v lokalitě od železničního podchodu mezi ul. Tovární a ul. Drážní v Ústí nad Labem po napojení na stavbu „Cyklostezka Milada, etapa 1“ - viz schéma. Trasa povede podél levého břehu Bíliny až k Ždírnickému potoku, kde je navrženo její převedení na druhou stranu vodního toku. Ukončení trasy je u okružní křižovatky u obchodního centra Globus. Trasování cyklostezky bylo stanoveno na základě provedeného terénního průzkumu za účasti zástupců investora, SŽ, Povodí Ohře. Trasování cyklostezky bylo předběžně odsouhlaseno zástupcem SŽ a Povodí Ohře.

Cílem této studie je definování technických a prostorových požadavků trasy, prověření inženýrských sítí, zajištění potřebných průzkumných prací v nezbytné míře. Dále je součástí nabídky zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků pozemku.

3. Cenová nabídka

Položka	Částka
PRŮZKUMNÉ PRÁCE	
Zaměření	35 000,00 Kč
Dendrologie	není předmětem nabídky
Geologický průzkum	30 000,00 Kč
Pousouzení stavu opěrky SŽ	není předmětem nabídky
PROJEKČNÍ PRÁCE	
Aktualizace studie - projekt	85 000,00 Kč
PŘEMOSTĚNÍ ŽDÍRNICKÉHO POTOKA	
Lávka přes Ždírnický potok - posouzení vhodného řešení překonání toku, návrh principu konstrukce lávky	není předmětem nabídky
Hydrologický posudek - Ždírnický potok	není předmětem nabídky
INŽENÝRSKÁ ČINNOST	45 000,00 Kč
Celkem	195 000,00 Kč

- **Uvedené ceny jsou bez DPH.** Výše DPH bude vypočtena dle platných zákonů v době vystavení faktury.
- Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů.
- Fakturace bude umožněna na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, a to pro každou část díla zvlášť.

Schéma trasy



4. Termíny plnění a kontakty

Místo plnění

Místem plnění je sídlo objednatele.

Harmonogram plnění: předpoklad zahájení prací je po uzavření smlouvy

Položka	Termín
podklady	3 měsíce
Projektová činnost včetně návrhu lávky	3 měsíce
Inženýrská činnost včetně hydrologického posudku	6 měsíců

Kontaktní osoby zpracovatele

Ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pšenička, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Časová platnost nabídky

Předložená nabídka je platná 1 měsíc od podpisu, tj. do 14. 05. 2026.

V Praze, dne 14. 04. 2026

[REDACTED]

Mgr. Petr Pšenička

jednatel