
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

snížená

Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Náklady z rozpočtů

Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)

společné náklady



IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená

Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN5 - Finanční náklady

Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)



PČ Množství

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty
"pod nástupištěm:" 2,4*2,4*(2,62+1,7)*0,3

Součet
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
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PČ Množství

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty
"pod nástupištěm:" 2,4*2,4*(2,62+1,7)*0,3

Součet
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty
"pod nástupištěm:" 2,4*2,4*(2,62+1,7)*0,3

Součet

Dolamování zapažených nebo nezapažených 
hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. 
do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty
"pod nástupištěm:" 2,4*2,4*(2,62+1,7)*0,1

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

pod nástupištěm - 100% ručně
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ostatní - 30% ručně

Přípojky

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

pod nástupištěm - 100% ručně
ostatní - 30% ručně

Přípojky

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

pod nástupištěm - 100% ručně
ostatní - 30% ručně

Přípojky

Součet
Dolamování zapažených nebo nezapažených 
hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

pod nástupištěm - 100% ručně
ostatní - 30% ručně

Přípojky

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 



PČ Množství

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojky

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojky

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojky

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojky

Součet
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení 
trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 250 do 280 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-20%, tř.5-30%, tř.6-20%

Součet
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Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení 
trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 250 do 280 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-20%, tř.5-30%, tř.6-20%

Součet
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Přípojky

Součet
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
přes 2 do 4 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Součet

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Revizní šachty

Součet

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Ornice na meziskládku pro další použití

Ornice z meziskládky pro další použití

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

Zemina pro další použití na mezideponií

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

Zemina pro další použití na mezideponií

Součet
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

Zemina pro další použití na mezideponií

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Odpočet zeminy pro zásyp

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

71,547*20 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Odpočet zeminy pro zásyp

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

143,094*20 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Odpočet zeminy pro zásyp

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

23,849*20 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

schopné zúrodnění
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Ornice z meziskládky pro další použití

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Zemina pro další použití z mezideponie

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Zemina pro další použití z mezideponie

Součet
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Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Zemina pro další použití z mezideponie

Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

Přípojky

Revizní šachty

Součet
štěrkodrť frakce 0/32
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Přípojky

Součet
štěrkopísek frakce 0/8
39,344*1,9 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

se zhutněním

Přípojky

Součet

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
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Změřeno v programu AutoCAD

Revizní šachty

Součet

Zemní práce - přípravné a přidružené práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby

"nástupiště:" 42,0*2,75
Součet

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

stoka A1 - zámková dlažba
"nástupiště:" 42,0*2,75
Součet

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Součet

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(4,6+9,6)*0,8
Součet
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

"nastupiště:" (3,0*1,0)*13

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(4,6+9,6)*0,8
Součet

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

"nastupiště:" (3,0*1,0)*13
Součet
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

"nástupiště:" 6,0
Součet

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Změřeno v programu AutoCAD

Součet

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění



PČ Množství

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 

Součet
osivo směs travní krajinná-rovinná
23*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Změřeno v programu AutoCAD

Součet

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

stoka A1 - zámková dlažba
"nástupiště:" 42,0*2,75
Součet
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 180 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(4,6+9,6)*0,8

Součet
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

"nastupiště:" (3,0*1,0)*13
Součet
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 170 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(4,6+9,6)*0,8

Součet

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(4,6+9,6)*0,8

Součet

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

"nastupiště:" (2,4*2,4*2+(4,6+9,6)*0,8)*2

Součet

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po 
zhutnění tl. 40 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(4,6+9,6)*0,8

Součet

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
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"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(4,6+9,6)*0,8

Součet
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy pře
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

"nástupiště:" 42,0*2,75
Součet
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů 
osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

"nastupiště:" (3,0*1,0)*13
Součet
panel silniční 3,00x1,00x0,15m

stoka A1 - zničené panely nahrazené novými
"nastupiště:" 3
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Revizní šachty

Součet
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 

Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 
rovná DN 1000, výšky 1000 mm
skruž betonová kanalizační se stupadly 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

"ŠA1.1:" 1
Součet

skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

"ŠA2.1:" 1
Součet

skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

"ŠA1.2:" 1

"ŠA2.1:" 1
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"ŠD1.1:" 1
Součet
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

Součet
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠA1.1:" 1
"ŠA1.2:" 2

"ŠA2.2:" 1

"ŠD1.1:" 1
Součet
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠA2.2:" 1
Součet
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠA2.1:" 1
Součet
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠA2.1:" 1
Součet
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠA1.3:" 1
Součet
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 
přechodová (konus) DN 1000
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠA1.1:" 1
"ŠA1.2:" 1
"ŠA1.3:" 1

"ŠA2.2:" 1

"ŠD1.1:" 1
Součet
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska 

deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠA2.2:" 1
Součet
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)
dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm výtok 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

"ŠA1.2:" 1
"ŠA1.3:" 1
Součet
dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 
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Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

"ŠD1.1:" 1
Součet
dno betonové šachtové DN 1000 100x80x15cm výtok 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

"ŠA1.1:" 1

"ŠA2.1:" 1
"ŠA2.2:" 1
Součet
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro běžný provoz
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

Součet
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

"přípojky k objektům:" 3
Součet
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet

PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet

PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 
hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Stropy septiků

Součet

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
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Přípojky k objektům

Součet

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože 

"nástupiště:" 6,0
Součet

nahrazení poškozených obrubníků
"nástupiště:" 2,0
Součet
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 250 do 300 mm
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

"nastupiště:" (2,4+2,4)*2*2+(4,6+9,6)*2

Součet

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v 
cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km
126,759*29 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Vedlejší rozpočtové náklady

Finanční náklady
…

Součet



IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená

Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN5 - Finanční náklady

Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)
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Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet

Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)
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Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet

Dolamování zapažených nebo nezapažených 
hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. 
do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Revizní šachty

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojka

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojka

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojka

Součet
Dolamování zapažených nebo nezapažených 
hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojka

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%
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Přípojka

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojka

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojka

Součet

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-30%, tř.5-30%, tř.6-10%

Přípojka

Součet
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Přípojka

Součet

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
přes 2 do 4 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Součet

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Revizní šachty

Součet

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m



PČ Množství

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

Zemina pro další použití na mezideponií

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

Zemina pro další použití na mezideponií

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

Zemina pro další použití na mezideponií

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Odpočet zeminy pro zásyp

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

14,564*20 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Odpočet zeminy pro zásyp

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

29,128*20 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Odpočet zeminy pro zásyp

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

4,855*20 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ



PČ Množství

Zemina pro další použití z mezideponie

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Zemina pro další použití z mezideponie

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Zemina pro další použití z mezideponie

Součet
Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu 
zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 

Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

Přípojka

Součet
štěrkodrť frakce 0/32

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

zhutnění bez prohození sypaniny
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Přípojka

Součet
štěrkopísek frakce 0/8
6,312*1,9 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

se zhutněním

Přípojka

Součet

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Revizní šachty

Součet



PČ Množství

Zemní práce - přípravné a přidružené práce
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(19,6+4,3)*0,8

Přípojka

Součet
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(19,6+4,3)*0,8

Přípojka

Součet

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(19,6+4,3)*0,8

Přípojka

Součet
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 170 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(19,6+4,3)*0,8

Přípojka

Součet

nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním 
ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(19,6+4,3)*0,8

Přípojka

Součet
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2

"nastupiště:" (2,4*2,4*2+(19,6+4,3)*0,8)*2

Přípojka

Součet

nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se 
zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(19,6+4,3)*0,8

Přípojka

Součet

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z 
nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním 
ACL 16 + v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

"nastupiště:" 2,4*2,4*2+(19,6+4,3)*0,8

Přípojka



PČ Množství

Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Revizní šachty

Součet
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

Součet
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠB1.1:" 1
Součet
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠB1.1:" 1
"ŠB1.2:" 1
Součet
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 
přechodová (konus) DN 1000
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

"ŠB1.1:" 1
"ŠB1.2:" 1
Součet
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)
dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm výtok 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

"ŠB1.2:" 1
Součet
dno betonové šachtové DN 1000 100x80x15cm výtok 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

"ŠB1.1:" 1
Součet
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových 
nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro běžný provoz
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

Součet
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

"přípojky k objektům:" 1
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Součet
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet

Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Stropy septiků

Součet

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Přípojky k objektům

Součet

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 250 do 300 mm
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

"nastupiště:" (2,4+2,4)*2*2+(19,6+4,3)*2

Přípojka

Součet

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v 
cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
31,554*29 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu 
zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu 
zařízení z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu 
zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu 
zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Vedlejší rozpočtové náklady

Finanční náklady
…

Součet
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Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)

VRN - společné náklady



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

VRN - společné náklady

Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)
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Kamerová zkouška, ověření ovality
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Změřeno v programu AutoCAD

Součet

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Součet

Příplatek za vývoz jímky za každý další m3 nad základ
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

Septiky - velikost septiku 15m3 - předpoklád naplnění 1/2

Odpočet základní položky

Součet

Poplatek za uložení na ČOV (skládkovné) kalu kód 

Součet

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Průzkumné práce …
Náklady na práce nutné k zjištění poměrů na staveništi, mimo 

- vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí
Součástí nákladů jsou i náklady na zpracování jednotlivých 
zpráv a případné dokumentace. Včetně tištěné a digitální kopie 
v požadovaném množství.

Součet
Dokumentace skutečného provedení stavby …
"dokumentace skutečnéh provedení vč.geodetické části  - 
tištěná + digitální podoba"  
"geodetické zaměření nových podzemních vedení prodle 
standardů Správy železnic - SŽM20"
V elektronické podobě: 
2 x USB flash disk – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a 
uzavřená forma 
2 x USB flash disk – dokumentace stavby v kompletní 
otevřené formě 
USB flash disk – dokumentace stavby v kompletní uzavřené 
formě 

- otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu 
*.DOC; souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve 

oceněný soupis prací ve formátu *.XLS a formátu *.XML 
(datový předpis XC4, viz www.xc4.cz); výkresové části ve 
formátu   *. DWG (případně *. DGN)
- uzavřená forma: ve formátu *.PDF
- dokladová část včetně položek uvedených zvláštních 
technických ppodmínek, zejména průkazy UTZ  a osvědčení 
bezpečnosti v rozsahu pro vydání
souhlasů dotčených orgánů DOSS, souhlasy ůčastníků řízení 
pro vydání Kolaudačního rozhodnutí

"Dokladová část  pro Správu pozemních staveb"

Oprava kanalizace v ŽS Okříšky (1) (6)

VRN - společné náklady
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"předáno na flash disku, zpracováno a v rozsahu podle 

Součet

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště …
Náklady spojená s potřebou stavebníka - především pak 

staveniště:
 - projektové práce pro zařízení staveniště - podrobný projekt 

2) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště - 
oceněno na základě požadavků GD:
součástí prací je mimo jiné následující:
- zprovoznění komunikační sítě pro potřeby stavby
- zřízení a úprava provizorních komunikací
- zhotovení a správa skládek na staveništi
3) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště - 
oceněno na základě požadavků GD:
součástí prací je mimo jiné následující:
- oplocení staveniště
- opatření na ochranu stávajících konstrukcí, budov a 
sousedních pozemků
- dopravní značení na staveništi
- osvětlení staveniště
- strážní služba, případně zabezpečovací systém

 - informační tabule

"- demolicí zařízení staveniště"
"- rozebráním veškerých konstrukcí zajišťujících chod a 
bezpečnost staveniště"
"5) Veškeré další náklady spojené s potřebou GD pro zajištění 

Součet

Inženýrská činnost
Zkoušky, atesty a revize

"zkouška těsnosti nového potrubí"1
"atesty pouřitých výrobků a materiálů"
Součet

Provoz investora, třetích osob …

- zajištění provozu místních komunikací a přístupu k objektu
- zajištění provozu v objektu
- vytvoření provizorních konstrukcí - lávek, cest, odstavných 

Součástí nákladu jsou i mimo jiné, provizoria zřízená nad 
rámec dílčích rozpočtů
- vypracování plánu etapizace a zajištění funkčnosti provozu 

"- zapracování návrhu provozního řádu příslušných zařízení 

Součet
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