



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice

Investiční odbor

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Ing. Miroslav Návara

Jankov 27

37384 Jankov

IČO: 42377293 DIČ:

Č.j.:
IO/695/2026

Vyřizuje:
Čížek Ladislav Ing.

Tel.:
386 802 216

E-mail:
cizekl@c-budejovice.cz

Datum:
05.05.2026

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2026/066

Haklovy Dvory - kanalizace, rekonstrukce místních komunikací etapa II.

V rozsahu dle Vaší nabídky, jež je nedílnou součástí této objednávky, u Vás tímto v souvislosti s výše uvedenou akcí objednááme:

geodetické práce

výkon činnosti autorského dozoru

výkon činnosti koordinátora BOZP

výkon činnosti technického dozoru stavebníka

zajištění archeologického dozoru

zajištění technické pomoci

zpracování plánu BOZP

zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, je-li možné vydat společné povolení, PDPS, včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti

jinou činnost spočívající v:

Celková cena dle této objednávky činí: 149 000,00 Kč bez DPH.

Datum/doba plnění: 31.12.2026

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

Nedílnou součástí závazku uzavřeného na základě této objednávky jsou obchodní podmínky (verze 01/2018), které jsou přílohou této objednávky.

Smluvní strany si podmínky plnění této objednávky sjednávají následovně:
[specifikace podmínek].

Strana 1 / 2

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2026/066

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatel v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

S pozdravem



Polák Petr Ing.
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Rozpočtově kryto (ORG): 9993002, pol 6121

Za rozpočtově krytí odpovídá: Ambrožová Lucie

Strana 2 / 2

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850

T: 12/2026

ORG 9993002 pol. 6121

Ing. Ladislav Čížek
technik investičního odboru
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice



Ing. Miroslav Návara
Jankov 27
373 84 Dubné
IČO : 423 77 293
DIČ: CZ 6505281453

Na základě Vaší poptávky si dovoluujeme předložit cenovou nabídku na zajištění činnosti Koordinátora BOZP pro stavbu :

”

Č. Budějovice – Haklovy Dvory – kanalizace, rekonstrukce místních komunikací

“

Rekapitulace vstupních podmínek :

Předpokládané náklady : 27,465 mil. Kč

Předpokládaná doba realizace: cca 7 měsíců

Nabízený rozsah výkonů včetně časového průběhu činnosti :

Dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Koordinátor provádí :

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- zajišťuje aktualizaci plánu BOZP a doplňování aktuálních skutečností do tohoto plánu, vypracuje pro investora oznámení OIP
- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednatí nápravy,
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele,
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle § 133, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- Organizuje pravidelné KD BOZP 1x týdně a průběžně provádí kontroly dodržování BOZP na staveništi

Nabídková cena:

- **Činnost koordinátora BOZP dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb v průběhu stavby**

oznámení OIP	1 000,-Kč
aktualizace plánu BOZP v průběhu stavby	9 000,-Kč
Kontrolní činnost v průběhu stavby	139 000,-Kč
CENA	149 000,-Kč(bez DPH)

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 149 000,-Kč(bez DPH)+ DPH dle platných předpisů

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
m.navara@volny.cz



CENA ODPOVÍDÁ ROZSAHU POŽADOVANÝCH PRACÍ.

