

OBJEDNÁVKA č: O/ZIPR/0030/2026
(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystavení objednávky: 20.04.2026	číslo zakázky:
objednatel: Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535	dodavatel: Mgr. Jiří Konečný se sídlem U Dubu 237, 74792 Háj ve Slezsku IČ: 88706222, DIČ: CZ8203035434
ID datové schránky: 5eabx4t	ID datové schránky:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: [redacted]	Číslo účtu: [redacted]
Zastoupení: [redacted]	e-mail:
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

Statutární město Opava objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:
výsadbu 13 ks dřevin a 320 ks keřů včetně instalace kokosové rohože v Malých Hořticích dle předložené cenové nabídky

Počet příloh:	1
Sjednaná úplata (vč. případného DPH):	127 208,00 Kč
Splatnost úplaty:	do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli
Doba dodání:	do 05.05.2026
Místo dodání:	Odbor životního prostředí, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69

Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelem potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele.

V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn. že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.

Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená přijetím této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva (tj. tato objednávka) bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba akceptující (podepisující) za něj tuto objednávku je oprávněna tak činit.

za objednatele:	za dodavatele:
Ověřil správce rozpočtu: [redacted]	Datum: 23.4.2026
<p>Do dobu nepřítomnosti zastupuje</p> <p>[redacted]</p> <p>vedoucí oddělení ochrany přírody a veřejné zeleně</p> <p>Vedoucí odboru životního prostředí Magistrát města Opavy</p> <p>23.4.2026</p>	<p>Mgr. Jiří Konečný</p> <p>dovoz vrostlých stromů, rizikové kácení</p> <p>U Dubu 237, Háj ve Slezsku, IČ: 88706222 DIČ: CZ8203035434 tel.: +420 724 088 588 mail: konecny@velke-stro</p> <p>razítko a podpis dodavatele</p>

Rostlinný materiál	ks	Velikost	Lokalita	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
<i>Carpinus betulus</i> "Franc Fontaine"	12	výška 200-250	Malé Hoštice	1 150,00 Kč	13 800,00 Kč	16 698,00 Kč
<i>Platanus xhispanica</i> 'Alphen's Globe'	1	obvod kmene 14-16 cm	Malé Hoštice	5 950,00 Kč	5 950,00 Kč	7 199,50 Kč
<i>Symphoricarpos chenaultii</i> 'Hancock'	320	výška 20-40 cm	Malé Hoštice	39,00 Kč	12 480,00 Kč	15 100,80 Kč
					32 230,00 Kč	38 998,30 Kč

Pomocný materiál	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
kůly ke kotvení 220 cm, 3 ks / strom	ks	39	110,00 Kč	4 290,00 Kč	5 190,90 Kč
příčky, úvazy 3 ks / strom	ks	39	45,00 Kč	1 755,00 Kč	2 123,55 Kč
chránička kmene	ks	13	75,00 Kč	975,00 Kč	1 179,75 Kč
kokosová rohož včetně instalace a kotvících prvků	m ²	165	65,00 Kč	10 725,00 Kč	12 977,25 Kč
mulčovací kůra pro mulčování (výška 10 cm)	m ³	16	1 150,00 Kč	18 400,00 Kč	22 264,00 Kč
zahradnický substrát pytlovaný / 1 pytel 70 l	ks	13	115,00 Kč	1 495,00 Kč	1 808,95 Kč
tabletové hnojivo Silvamix (10 ks / 1 strom; 3 ks / 1 keř)	ks	1 090	1,50 Kč	1 635,00	1 978,35
doprava	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
				41 775,00 Kč	50 547,75 Kč

Výsadba zeleně	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
hloubení jamek, 50% výměny substrátu, 50x50 x 60 cm	ks	13	115,00 Kč	1 495,00 Kč	1 808,95 Kč
výsadba solitérního stromu s balem do předem vyhloubené jamky	ks	13	115,00 Kč	1 495,00 Kč	1 808,95 Kč
výsadba keře s vyhloubením jamky	ks	320	45,00 Kč	14 400,00 Kč	17 424,00 Kč
ukotvení dřeviny 3 kůly a 3 příčky	ks	13	195,00 Kč	2 535,00 Kč	3 067,35 Kč
zálivka 60 l / 1 Ks (stromy) - při realizaci	ks	13	50,00 Kč	650,00 Kč	786,50 Kč
zálivka 30 l / 1 Ks (keře) - při realizaci	ks	320	15,00 Kč	4 800,00 Kč	5 808,00 Kč

zamulčování výsadbové mísy borkou (výška 10 cm) - stromy	ks	13	50,00 Kč	650,00 Kč	786,50 Kč
zamulčování výsadby keřů	m ²	165	25,00 Kč	4 125,00 Kč	4 991,25 Kč
zakládací řez	ks	13	75,00 Kč	975,00 Kč	1 179,75 Kč
				31 125,00 Kč	37 661,25 Kč

Rekapitulace		Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Rostlinný materiál		32 230,00 Kč	38 998,30 Kč
Pomocný materiál		41 775,00 Kč	50 547,75 Kč
Výsadba		31 125,00 Kč	37 661,25 Kč
Cena celkem		105 130,00 Kč	127 207,30 Kč

Digitally signed
by Mgr. Jiří
Konečný
Date: 2026.04.15
14:15:58 +02'00'