

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Víceúčelové hřiště Domažlice**

Objekt: **Víceúčelové hřiště**

Rozpočet: **Novostavba víceúčelového hřiště**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
90	Oplocení+vybavení sportoviště	HSV			0,00	
901	Sportovní povrch	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						0,00	
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m hřiště : 0,15*36,5*18,5 chodník : 0,15*(2,2*114,2+1,5*6,8+5,2*6,5+3,3*2,2*3+4,9*2,2+2,2*3,6)	m3	151,64550		0,00	RTS 25/ II
				101,28750			
				50,35800			
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 hřiště : 0,1*36,5*18,5 chodník : 0,25*(2,2*114,2+1,5*6,8+5,2*6,5+3,3*2,2*3+4,9*2,2+2,2*3,6)	m3	151,45500		0,00	RTS 25/ II
				67,52500			
				83,93000			
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	151,45500		0,00	RTS 25/ II
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro podezdívku : 0,4*0,6*(35,5+18,0*2)+0,4*0,3*34,7 drenáž : 0,3*0,3*9,0*11*2+0,3*0,4*35,0+0,6*1,0*8,0 rev.šachty : 1,0*1,0*1,0+1,5*1,5*1,5 přívod vody k pítku a veř.WC : 0,6*1,2*(6,0+9,0+9,0+23,0) základ pítka+koš : 0,6*0,9*1,0 základ pro koše na hřišti : 0,6*0,9*3,5*2	m3	90,67900		0,00	RTS 25/ II
				21,32400			
				26,82000			
				4,37500			
				33,84000			
				0,54000			
				3,78000			
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	90,67900		0,00	RTS 25/ II
6	133110005R00	Hloubení šachet pro plotové sloupky strojní hor. 1-4, hloubka 500 mm	kus	13,00000		0,00	RTS 25/ II
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	226,00000		0,00	RTS 25/ II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím drenáž : 0,6*0,7*8,0 rev.šachty : 1,0*1,0*1,0+1,5*1,5*1,5-0,125*1,0-1,13*1,2 přívod vody k pítku a veř.WC : 0,6*0,9*(6,0+9,0+9,0+23,0)	m3	31,63400		0,00	RTS 25/ II
				3,36000			
				2,89400			
				25,38000			
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm drenáž : 0,6*0,3*8,0 přívod vody k pítku a veř.WC : 0,6*0,3*(6,0+9,0+9,0+23,0)	m3	9,90000		0,00	RTS 25/ II
				1,44000			
				8,46000			
10	199000005R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04 226,0*1,7	t	384,20000		0,00	RTS 25/ II
				384,20000			
Díl: 5 Komunikace						0,00	
11	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 6,6*1,0	m2	6,60000		0,00	RTS 25/ II
				6,60000			
12	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2	6,60000		0,00	RTS 25/ II
13	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000		0,00	RTS 25/ II
14	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m chodník : 2,2*114,2+1,5*6,8+5,2*6,5+3,3*2,2*3+4,9*2,2+2,2*3,6	m2	335,72000		0,00	RTS 25/ II
				335,72000			
15	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	305,80000		0,00	RTS 25/ II
16	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm chodník : 2,2*114,2+1,5*6,8+5,2*6,5+3,3*2,2*3+4,9*2,2+2,2*3,6	m2	335,72000		0,00	RTS 25/ II
				335,72000			

Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
17	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	3,86100		0,00	RTS 25/ II
		6,6*0,3*1,95		3,86100			
18	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	6,60000		0,00	RTS 25/ II
19	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	6,60000		0,00	RTS 25/ II
20	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm	m2	305,80000		0,00	RTS 25/ II
		chodník : 2,0*114,2+1,5*6,6+5,0*6,5+3,1*2,0*3+4,6*2,0+2,0*3,6		305,80000			
21	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	280,60000		0,00	RTS 25/ II
		7,8+3,5+114,0+107,0+7,0+3,0+2,1*8+3,2*3+4,7+3,6*2		280,60000			
22	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	2,00000		0,00	RTS 25/ II
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,41800		0,00	RTS 25/ II
		280,6*0,3*0,1		8,41800			
24	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,20000		0,00	RTS 25/ II
		v komunikaci pro přívod vody a EI : 6,6*2		13,20000			
25	597101010RAA	Žlab odvodovací polymerbeton, zatížení A 15 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	1,50000		0,00	RTS 25/ II
26	597103011RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová A 15, ocelový rošt	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II
27	592452655R	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 80 mm, přírodní, rovná	m2	321,09000		0,00	RTS 25/ II
		305,8*1,05		321,09000			
28	67390503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S07 300 g/m2	m2	366,02500		0,00	RTS 25/ II
		332,75*1,1		366,02500			
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						0,00	
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním hřiště : 36,5*18,5	m2	675,25000		0,00	RTS 25/ II
		hřiště : 36,5*18,5		675,25000			
30	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m	m2	675,25000		0,00	RTS 25/ II
31	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	675,25000		0,00	RTS 25/ II
32	564811111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-16 mm	m2	628,20000		0,00	RTS 25/ II
33	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	628,20000		0,00	RTS 25/ II
34	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	628,20000		0,00	RTS 25/ II
35	577142222RT2	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	628,20000		0,00	RTS 25/ II
36	67390503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S07 300 g/m2	m2	742,77500		0,00	RTS 25/ II
		675,25*1,1		742,77500			
Díl: 8 Trubní vedení						0,00	
37	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	22,02000		0,00	RTS 25/ II
		0,3*0,3*9,0*11*2+0,3*0,4*35,0		22,02000			
38	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	116,00000		0,00	RTS 25/ II
		232,0*0,5		116,00000			
39	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	232,00000		0,00	RTS 25/ II
		drenáž : 9,0*11*2+34,0		232,00000			
40	871313121RU2	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 125x3,2x5000	m	10,00000		0,00	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
41	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II
42	722171212R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm vč.napojení na stávaj.rozvod v hale	m	35,00000		0,00	RTS 25/ II
					přívod k pítku : 6,0+9,0+10,0+10,0	35,00000	
43	8901	Zrušení (zaslepení) kanalizační šachty v prostoru hřiště	kus	1,00000		0,00	Vlastní
44	8902	Napojení odtokového žlabu na kanalizaci	kus	1,00000		0,00	Vlastní
45	894410040RAC	Šachta kompletní DN1000mm, z betonových dílců pro potrubí DN 400 výška vstupu 2,1 m, poklop A15	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II
46	894431311RBI	Šachta plastová, D 425 mm, délka šachtové roury 1,50 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II
47	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	207,90000		0,00	RTS 25/ II
					198,0*1,05	207,90000	
48	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	35,70000		0,00	RTS 25/ II
					34,0*1,05	35,70000	
49	28651662.AR	Koleno 45° PVC, Pipelife KG 160 mm, SN 4 - 8	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II
50	69366196R	Geotextilie netkaná FILTEK 150 g/m2	m2	127,60000		0,00	RTS 25/ II
					116,0*1,1	127,60000	
Díl: 90 Oplocení+vybavení sportoviště							0,00
51	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 200 mm výplň tvárním betonem C 16/20	m2	35,65000		0,00	RTS 25/ II
					dvě kratší+1 delší strana : 0,5*(18,0*2+35,3)	35,65000	
52	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	19,30500		0,00	RTS 25/ II
					pro podezdívku : 0,45*0,6*(35,5+18,0*2)	19,30500	
53	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,19357		0,00	RTS 25/ II
					R10 = 8,0m/m2 : 0,617*35,65*8,0*0,001*1,1	0,19357	
54	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	35,00000		0,00	RTS 25/ II
					S strana hřiště : 35,0	35,00000	
55	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,60000		0,00	RTS 25/ II
					35,0*0,4*0,4	5,60000	
56	711212321R00	Stěrka hydroizolační, terizol dvouvrstvá	m2	17,82500		0,00	RTS 25/ II
					ukončení podezdívky : 0,25*(18,0*2+35,3)	17,82500	
57	33718	D+M košů na basketbal, Pz oc.konstrukce upevněná na sloupky oplocení	kus	2,00000		0,00	Vlastní
58	33719	D+M tenisových sloupků DN102mm, FeZn, vč.zemních pouzder a víček, tenisová síť zdvojená 3mm středová páska, závaží, singl tyče	kpl	1,00000		0,00	Vlastní
59	33720	D+M volejbalové sloupky DN 102mm, FeZn, vč.zemních pouzder a víček, volejb.síť 2,5mm+lanko	kpl	1,00000		0,00	Vlastní
60	33721	D+M přenosných Al branek na malou kopanou vč.sítě	kus	2,00000		0,00	Vlastní
61	33817	D+M sloupků oplocení 60/60/3mm, Pz, dl.4,9m	kus	44,00000		0,00	Vlastní
					15*2+7*2	44,00000	
62	33818	D+M horního a středního ztužujícího rámu po obvodu hřiště 60/60/3mm, Pz	m	213,20000		0,00	Vlastní
					(35,3*2+18,0*2)*2	213,20000	
63	33819	D+M 2-kř.vrat v oplocení 250/250cm, Pz rám+výplň dle PD, klika+zámek FAB	kus	1,00000		0,00	Vlastní
64	33820	D+M 1-kř.vrátek v oplocení 110/210cm, Pz rám+výplň dle PD, klika+zámek FAB	kus	1,00000		0,00	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
65	33821	D+M plotový panel 2D PILOFOR SUPER – drát 6/5/6 mm, antracit vč.přichytek a pomocného materiálu <i>2,8*(35,0*2+18,0*2)-2,5*1,3-1,1*0,8</i>	m2	292,67000		0,00	Vlastní
					<i>292,67000</i>		
66	33822	D+M dřevěných mantinelů z hoblovaných fošen tl.40mm + olej.lazura 2x, uprostřed zpevňující oc.pás Pz	m	106,60000		0,00	Vlastní
67	33823	D+M pítka na chodníku, vč. připojení vody	kus	1,00000		0,00	Vlastní
68	33824	D+M 3-sestava odpadkových košů vč.kotvení do podkladu	kus	2,00000		0,00	Vlastní
69	33825	D+M lavička u chodníku vč.kotvení do podkladu	kus	3,00000		0,00	Vlastní
70	33826	D+M stojan pro kola vč.kotvení do podkladu	kus	7,00000		0,00	Vlastní
Díl: 901		Sportovní povrch				0,00	
71	90101	Polyuretanový povrch tl.13mm (parametry viz. CONUPIR EPDM) vč.lajnování <i>34,9*18,0</i>	m2	628,20000		0,00	Vlastní
					<i>628,20000</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00	
72	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 048,01296		0,00	RTS 25/ II
Díl: M21		Elektromontáže				0,00	
73	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	68,00000		0,00	RTS 25/ II
74	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu <i>6,0*2*4</i>	m	48,00000		0,00	RTS 25/ II
					<i>48,00000</i>		
75	210810013RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu <i>od rozvaděče k lampám VO : 30,0+20,0+18,0</i>	m	68,00000		0,00	RTS 25/ II
					<i>68,00000</i>		
76	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 <i>přívod k rozvaděči : 6,0+9,0+14,0+61,0+6,0+10,0</i>	m	106,00000		0,00	RTS 25/ II
					<i>106,00000</i>		
77	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně	m3	1,00000		0,00	RTS 25/ II
78	460080002R00	Betonový základ do bednění <i>0,25*4</i>	m3	1,00000		0,00	RTS 25/ II
					<i>1,00000</i>		
79	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu <i>lampy VO : 4</i>	kus	4,00000		0,00	RTS 25/ II
					<i>4,00000</i>		
80	460200243RT1	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3 strojní výkop rýhy <i>přívod k rozvaděči : 6,0+9,0+14,0+61,0+6,0</i> <i>od rozvaděče k lampám VO : 30,0+20,0+18,0</i>	m	164,00000		0,00	RTS 25/ II
					<i>96,00000</i>		
					<i>68,00000</i>		
81	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	164,00000		0,00	RTS 25/ II
82	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	164,00000		0,00	RTS 25/ II
83	460570243R00	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	164,00000		0,00	RTS 25/ II
84	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 <i>(164,0-18,0)*0,8</i>	m2	116,80000		0,00	RTS 25/ II
					<i>116,80000</i>		
85	21001	D+M venkovního el.rozvaděče vč.vystrojení a zapojení	kus	1,00000		0,00	Vlastní
86	21050	Venkovní osvětlení, stožár parkový, kompletní vč.vystrojení a LED svítidla 100W , stožár ocelový výška 8 m	kus	4,00000		0,00	Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00	
87	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ II
88	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ II
89	00523 R	Zkoušky a revize (hutnické zkoušky, revize elektro)	Soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
90	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ II
91	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ II

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání