



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Příloha A – Podrobná specifikace díla

## Nabídkový list č. NP A 1/2026 Knížecí Pláně - Rozchodník

Péče o nelesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava

### IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

**MT NP A 1/2026**

**Nabídkový list: NP A 1/2026 Knížecí Pláně - Rozchodník**

*realizace v rámci projektu: Zvýšení kvality biotopů pro předměty ochrany NP, EVL a PO Šumava v oblasti Knížecí Pláně - I. etapa v letech 2023 – 2028, reg. č. CZ.05.01.06/01/22\_029/0000864*

Požadovaný management:

**seč křovinořezem;** odstranění posečené hmoty bezprostředně po seči a odvezení z plochy

Místo plnění:

**vymezení dle KN:** k.ú. Knížecí Pláně, pč. 53/17, 65/23, 148/1

Celková plocha:

**0,1 ha**

Dopl. popis činnosti:

Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném termínu. Po provedení seče je nutné celou plochu důkladně shrabat (ručně) a vzniklou biomasu přiblížit na odvozní místo (plachtou, lanovkou). Odklizení vzniklé biomasy bezprostředně po seči z plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště apod.) nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifík NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

přístupnost (15%), podmáčenost (40%)

Závazný termín zahájení plnění:

3.8. 2026

Závazný termín dokončení plnění:

17. 8. 2026

Maximální stanovená cena:

**9 148,08 Kč bez DPH**

---



Financováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

# Knížecí Pláně - Rozchodník



Financováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Tento projekt je financován Evropskou unií.