

OBJEDNÁVKA Č. 726360

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně faktury@teplarny.cz	PRESCOM, s.r.o. Čechova 871 665 01 Rosice
Dodávka na adresu: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno-Lesná	Dodavatel: PRESCOM, s.r.o. Čechova 871 665 01 Rosice IČ: 25317130
Vystavil: ██████████ ██████████ ██████████	Datum objednávky: 16.04.2026 Požadované datum dodávky do: 31.07.2026

Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky č.NV20260003 ze dne 15.4.2026 úpravu aplikace PDFopt a její transformaci na integrační bránu pro bezpečné napojení na cloudovou AI platformu ABBYY Vantage.

Součástí úprav bude:

- Transformace aplikace na cloud-ready řešení formou kontejnerizace (Docker) s možností provozu v Kubernetes nebo jako cloudová webová služba
 - Náhra lokálních úložišť(souborový systém,H2 databáze) za cloudové služby typu object storage(např. Azure Blob Storage a managed databázi
 - Přechod z principu "hot folders" na standardizovanou integrační komunikaci prostřednictvím REST API nebo SFTP brány
 - Implementace moderní autentizace a autorizace (OIDC/SAML) s využitím stávající Spring Security vrstvy
- Zachování a rozšíření integračních funkcí vůči ABBYY(včetně zpracování PDF operací a orchestrace procesů) s důrazem na škálovatelnost a asynchronní komunikaci.

Termín plnění: 31.7.2026

Cena celkem: 198.600,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba: ██████████

Podpis objednatele:

Datum a podpis dodavatele:

Dodavatel na fakturu - daňový doklad vyznačí číslo objednávky a byla-li uzavřena smlouva, i číslo této smlouvy.

Potvrzenou "OBJEDNÁVKU" zašlete do 5 dnů na adresu: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno nebo Teplárny Brno, a.s., P.O. Box 215, 658 15 Brno a nebo e-mailem.

Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

Dodavatel potvrzuje, že ve vztahu k dodávce má zaveden systém bezpečné práce a má vyhodnocena a eliminována veškerá možná rizika, která mohou nastat v souvislosti s jeho plněním.