
Razítko a podpis : Razítko a podpis dodavatele :

Univerzální stavební, a.s. 

Beranových 130 
199 00     Praha 9

OBJEDNÁVKA

: OV4250296/2

Zakázka : OB6100
: 2999
: 1

VZLU AEROSPACE, a.s.
Beranových 130,  199 00 Praha -

soud v Praze,oddíl B,vložka 446

Praha -
01.09.2025

Množství / M.j. Specifikace  Cena bez DPH 

Objednáváme u vás
1 1,0 - opravu na objektu ubytovny

Termín dodání : 30.10.2025
evodem                                          

Dodací podmínky : dodat na adresu firmy  /7.00 - 13.00 h/                     

objednávky.

dodání a ceny.

FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA:

Telefon : 
e-mail:

Číslo 

Středisko 

Počet listů 

P.č. 

Letňany 
OR: Městský 

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669 
Bankovní spojení 

Letňany 

statických poruch průvlaků 

Platební podmínky : bankovním př 

Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší 

Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu 

V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání 
daňového dokladu o přijaté platbě 
(dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26). 

VZLU AEROSPACE je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv. Smlouva/objednávka, mímo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v 
souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá 
platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného 
odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv 
k uveřejnění 



ST ATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ - UBYTOVNA, výkaz výměr 

Stavba Statické zajištěni - ubytovna 

Objekt Areál VZLÚ 

Adresa Beranových 130, Praha 

Datum 812025 

P.č. Popis 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

B 

1 

2 
3 

4 

Stavební a zámečnické práce 

Vybourání souvrství podlahy v místě podepřen! včetně zpětného zapraveni 

Výkop základu 

Betonáž základu (beton C 12/15) 

Montáž ocelových sloupů včetně kotveni a podlití (SikaGrout - 314) 

Dodávka ocelových sloupů (TR 76, 1x4mm, včetně kotevních plechů), nátěr dle RAL 

Chemické kotvy M1 2 

Montážní a spojovací materiál 

Změna dveří na 600mm (vybouráni, nová zárubeň, zednické zapraveni, nové křídlo) 

Rozebráni SDK podhledu v místě podepřeni - zpětná montáž 

Drobné zednické opravy, výmalba dotčených částí 

Ostatní práce a vedlejší náklady 

Průběžný a závěrečný úklid 

I\Aanipulačni technika, pomocné konstrukce a lešení 

Likvidace vytěžených hmot 
Přesuny hmot a mimostaveništní doprava 

Cena celkem bez DPH 

MJ 

3 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kg 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 
kpl 

% 

Množstvl 
celkem 

4,00 

2,00 

2,00 

4,00 

504,40 

16,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

5,00 

Cena (ednotková Cena celkem 

6 




