

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **63_18_22_3 REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU V UL. BEZRUČOVA, SVITAVY**

Zadavatel: **Město Svitavy** IČO: **00277444**
T. G. Masaryka 5/35 DIČ: **CZ00277444**
56802 Svitavy - Předměstí

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.** IČO: **25260766**
V Zahrádkách 3 DIČ: **CZ25260766**
56802 Svitavy - Předměstí

Vypracoval: **Jan Škarounka**

| Rozpis ceny | Celkem | | |
|------------------|--------|--|---------------------|
| HSV | | | 6 445 000,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 460 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 445 000,00 |
| Celkem | | | 7 350 000,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 7 350 000,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **7350000,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------|
| Inženýrský objekt | | | | | | |
| SO 101.1.1 | VODOVOD UL. BEZRUČOVA | 0,00 | 6 304 198,04 | | 6 304 198,04 | 86 |
| 101.1.1.1 | Vodovodní řad | 0,00 | 4 054 434,86 | | 4 054 434,86 | 55 |
| 101.1.1.2 | Suchovod | 0,00 | 251 589,81 | | 251 589,81 | 3 |
| 101.1.1.3 | Konečná úprava povrchů SO 101.1.1 | 0,00 | 1 358 673,37 | | 1 358 673,37 | 18 |
| 101.1.1.4 | Ostatní a vedlejší náklady 101.1.1 | 0,00 | 639 500,00 | | 639 500,00 | 9 |
| SO 101.1.2 | PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK UL. BEZRUČOVA | 0,00 | 1 045 801,96 | | 1 045 801,96 | 14 |
| 101.1.2.1 | Vodovodní přípojky | 0,00 | 414 502,68 | | 414 502,68 | 6 |
| 101.1.2.2 | Konečná úprava povrchů SO 101.1.2 | 0,00 | 365 799,28 | | 365 799,28 | 5 |
| 101.1.2.3 | Ostatní a vedlejší náklady SO 101.1.2 | 0,00 | 265 500,00 | | 265 500,00 | 4 |
| Celkem za stavbu | | | | | 7 350 000,00 | 100 |

Popis stavby: 63_18_22_3 - REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU V UL. BEZRUČOVA, SVITAVY

Popis objektu: SO 101.1.1 - VODOVOD UL. BEZRUČOVA

Popis rozpočtu: 101.1.1.1 - Vodovodní řad

Popis rozpočtu: 101.1.1.2 - Suchovod

Popis rozpočtu: 101.1.1.3 - Konečná úprava povrchů SO 101.1.1

Popis rozpočtu: 101.1.1.4 - Ostatní a vedlejší náklady 101.1.1

Popis objektu: SO 101.1.2 - PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK UL. BEZRUČOVA

Popis rozpočtu: 101.1.2.1 - Vodovodní přípojky

Popis rozpočtu: 101.1.2.2 - Konečná úprava povrchů SO 101.1.2

Popis rozpočtu: 101.1.2.3 - Ostatní a vedlejší náklady SO 101.1.2

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 2 293 604,70 | 31,2 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | HSV | | | 270 588,70 | 3,7 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 25 186,29 | 0,3 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 822 399,00 | 11,2 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 2 128 042,70 | 29,0 |
| 9 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 213 010,00 | 2,9 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 23 710,00 | 0,3 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV | | | 10 966,80 | 0,1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 3 880,10 | 0,1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 404 627,05 | 5,5 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 248 984,66 | 3,4 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 460 000,00 | 6,3 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 445 000,00 | 6,1 |
| Cena celkem | | | | | 7 350 000,00 | 100,0 |