

Město Čáslav

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna
ČÍSLO ÚČTU: 
DIČ: CZ00236021

V ČÁSLAVI DNE: 05.05.2026

VYŘIZUJE: 

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 530/2026 OMI

DODAVATEL: ROKOS STAVBY s.r.o.

ADRESA: Trnková 1816, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav

IČ: 29414431

DIČ: CZ29414431

Objednáváme u Vás:

Objednáváme dle cenové nabídky ze dne 4.5.2026 odstranění základových konstrukcí z pozemku par.č.st. 3439/1, k.ú. Čáslav (ul. B. Smetany). Objednávka zahrnuje zemní práce, přesun a likvidace hmot a dopravu.

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO: OMI
LHŮTA DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH: 76 762,82 Kč

Digitálně podepsal Mgr. Markéta
Šafránková

Datum: 05.05.2026 13:34:02 +02:00

KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
PODPIS VEDOUCÍHO ODBORU

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne:05.05.2026

Razítka a podpis dodavatele: 

ODSTRANĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ Z POZEMKU par.č.st. 3439/1, k.ú. Čáslav

Investor: Město Čáslav



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODSTRANĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ Z POZEMKU par.č.st. 3439/1, k.ú. Čáslav						63 440,35
<i>ODSTRANĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ Z POZEMKU par.č.st. 3439/1, k.ú. Čáslav</i>						<i>63 440,35</i>
001: Zemní práce						35 544,15
1	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	116,500	105,00	12232,50
2	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	116,500	51,00	5941,50
3	10364100	zemina pro terénní úpravy - nákup zeminy	t	73,395	40,00	2935,80
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	34,950	95,00	3320,25
5	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,950	80,00	2796,00
6	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,950	58,00	2027,10
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,950	30,00	1048,50
8	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	34,950	150,00	5242,50
099: Přesun hmot HSV						25896,20
1	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	59,124	85,00	5025,52
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,124	80,00	4729,90
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	532,114	2,00	1064,23
4	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	59,124	5,00	295,62
6	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	59,124	250,00	14780,94
V03: Zařízení staveniště						1000,00
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1000,00	1000,00
V04: Inženýrská činnost						1000,00
1	045002000	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	1000,00	1000,00

