

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3549
Stavba: ÚDRŽBA

KSO:
Místo: Desná

CC-CZ:
Datum: 26.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SANEX spol. s r.o. Liberec

IČ: 47783133
DIČ: CZ47783133

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			240 344,17
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	240 344,17	28 841,30

Cena s DPH	v	CZK	269 185,47
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

Stavba: ÚDRŽBA

Místo: Datum: 26.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		240 344,17	269 185,47
2026 -	odstranění dřevěných konstrukcí a kompletní		
3549	sanace sklepních prostor	240 344,17	269 185,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚDRŽBA

Objekt:

**2026 - 3549 - odstranění dřevěných konstrukcí a kompletní sanace
sklepních prostor**

KSO:

Místo: Desná

CC-CZ:

Datum: 26.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SANEX spol. s r.o Liberec

IČ:

47783133

DIČ:

CZ47783133

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

240 344,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	240 344,17	12,00%	28 841,30

Cena s DPH

v CZK

269 185,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚDRŽBA

Objekt:

**2026 - 3549 - odstranění dřevěných konstrukcí a kompletní sanace
sklepních prostor**

Místo: Desná

Datum: 26.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SANEX spol. s r.o Liberec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

240 344,17

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚDRŽBA

Objekt:

2026 - 3549 - odstranění dřevěných konstrukcí a kompletní sanace sklepních prostor

Místo: Desná

Datum: 26.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SANEX spol. s r.o Liberec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

240 344,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	85,000		0,00
2	K	612315202	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	50,000		0,00
3	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,000		0,00
4	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
5	M	55331447	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: DZUP</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	90,000		0,00
7	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	250,000		0,00
8	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	50,000		0,00
9	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,000		0,00
10	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	10,000		0,00
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
11	K	997013011	Vyklizení ulehle sutí z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	3,500		0,00
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,746		0,00
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,746		0,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	240,126		0,00
VV			7,746*31 'Přepočtené koeficientem množství		240,126		
15	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	5,250		0,00
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,430		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
17	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	15,000		0,00
18	M	34571507	<i>krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 80x80mm</i>	kus	15,000		0,00
19	K	741124792	Uložení kabelu Cu závěsného žíla 2x4 až 6 mm2 na příchytky (např. CYKYz)	m	461,000		0,00
20	M	PKB.711895	<i>CYKYLO-O 3x1,5</i>	km	0,115		0,00
21	M	PKB.711896	<i>CYKYLO-J 3x1,5</i>	km	0,269		0,00
22	M	PKB.711897	<i>CYKYLO-J 3x2,5</i>	km	0,115		0,00
23	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	90,000		0,00
24	M	PKB.711891	<i>CYKY-J 3x6</i>	km	0,098		0,00
25	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	90,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000		0,00
27	K	741310002	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový s regulací intenzity osvětlení prostředí normální se zapojením vodičů	kus	10,000		0,00
28	M	ABB.3558A01340	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	kus	10,000		0,00
29	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
30	M	34535016	spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	2,000		0,00
31	K	741313051	Montáž zásuvky nástěnné šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
32	M	35811476	zásuvka nástěnná 16A - 4pól, řazení 3P+PE IP44, šroubové svorky	kus	2,000		0,00
33	K	741370131	Montáž svítidlo žárovkové průmysl nástěnné přisazené 1 zdroj s košem	kus	13,000		0,00
34	M	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus	13,000		0,00
35	K	R 001	Rekonstrukce el.připojky	kpl	1,000		0,00
36	K	R 002	Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu	kpl	1,000		0,00
37	K	R 003	Úprava stávaj. rozvodnice vč. implementování jistících prvků, napojení na stávaj. zařízení	kpl	1,000		0,00
38	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,046		0,00
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
39	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	65,000		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
40	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000		0,00
41	M	61173202	dveře jednokřídle dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,000		0,00
42	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
43	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000		0,00
44	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		0,00
45	M	54924003	zámek zadlabací mezipokoje pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000		0,00
46	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	1,000		0,00
47	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55	kus	1,000		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
48	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	433,246		0,00
VV			(2+2+5,14+2,15)*2*2,5		56,450		
VV			4,1*8*2,5		82,000		
VV			(4,5+3,55+2,7+2+2)*2*2,5		73,750		
VV			4,8*10*2,5		120,000		
VV			(2+2+5,14+2,15)*8,95		101,046		
VV			Součet		433,246		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
49	K	0001	Přirážka zvýhodnění index 0,949 z 245 499,68	kpl	2 455,000		0,00
50	K	090001000	Ostatní náklady 0,03	%	0,030		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7036605

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 67b2fdb7-65a6-4061-a668-f9b52664f39e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2026 08:32:07

Hash komponenty: e5ad98fad27ab7070ec407f21253498c44d5ec9fede734cdb5f804582f07b459

Hashovací funkce: sha256Hex



959c2620-1605-4b79-876e-6bdfd9defc54