

M ě s t o C h r a s t a v a
nám. 1. máje 1 , 463 31 Chrastava

Objednávka číslo – 197/2026

Zadavatel:

Město Chrastava

nám.1. máje 1
463 31 Chrastava

Telefon (+420) 482 363 811 – sekretariát
482 363 821 – ORM
Fax 485 143 344
E – mail podatelna@chrastava.cz
http:// www.chrastava.cz
IČ: 00262871

Zhotovitel:

Daniel Kolínský

Chotyně 289
463 34 Chotyně

Telefon (+420) +420 731 511 571
Fax -----
E – mail
IČ: 65096151
DIČ: CZ7507062574

Objednávám e u V ás:

Opravu chodníku před vstupem do DPS v ul. Bílokostelecká . Přesná specifikace je uvedena v cenové nabídce, která je součástí této objednávky.

Termín: do 08/2026

Další ujednání: Objednatel obdrží fakturu po ukončení objednávané činnosti

Kontaktní osoba:

tel.: [redacted], email: [redacted]

05.05.2026 v Chrastavě

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

S podmínkami objednávky souhlasím:

Dům s pečovatelskou službou, Chrastava

	název	jed.	množ.	cena	součet
	Výkopové a bourací práce - strojní betonového				
1.	lože	tun	156,18	480	74 966,40 Kč
2.	Výkopové práce - ruční	m3	12,18	1980	24 116,40 Kč
3.	Bourací práce - ruční	m3	6	3100	18 600,00 Kč
4.	Demontáž stávajících obrub - zahradních	bm	54	90	4 860,00 Kč
5.	Demontáž stávajících obrub - bet.	bm	11	200	2 200,00 Kč
6.	Rozebrání dlažby mozaik	m2	185,81	185	34 374,85 Kč
7.	Rozebrání žulových desek	m2	40,8	240	9 792,00 Kč
8.	Formátové desky Liberecká žula	mb	34,8	923	32 120,40 Kč
9.	Odvoz žulových desek na deponii investora	m2	40,8	250	10 200,00 Kč
10.	Odvoz výkopku na deponii investora	tun	164,18	230	37 761,40 Kč
11.	Řezání živičného krytu	bm	8	120	960,00 Kč
12.	Demontáž anglických dvorků	ks	6	1200	7 200,00 Kč
13.	Montáž nových anglických dvorků	ks	6	24000	144 000,00 Kč
14.	Osazení gaiger - výšková úprava	ks	4	400	1 600,00 Kč
15.	Drenážní potrubí vč.kameniva 8/16	bm	34,8	510	17 748,00 Kč
	Výšková úprava betonového základu obslužné				
16.	šachty	ks	1	3000	3 000,00 Kč
17.	Linka 15/17 do CM	bm	81,8	420	34 356,00 Kč
18.	Podkladní vrstvy 0/63	m2	185,81	280	52 026,80 Kč
19.	Kladecí vrstvy 4/8	m2	185,81	185	34 374,85 Kč
20.	Pokládka dlažeb 8/10 (dodá investor)	m2	163	510	83 130,00 Kč
21.	Pokládka dlažeb mozaik (dodá investor)	m2	6	890	5 340,00 Kč
22.	Navážka dlažeb 8/10 vč.přebírání	m2	163	180	29 340,00 Kč
23.	Navážka dlažeb mozaik z deponie	m2	6	30	180,00 Kč
24.	Navážka dlažeb 15/17 z deponie	tun	6,5	300	1 950,00 Kč
25.	Pokládka přejezdových obrub	bm	8	570	4 560,00 Kč
26.	Vnitrostaveništní přesun hmot	tun	224,6	150	33 690,00 Kč

Celkem bez DPH

702 447,10 Kč

Klíďová zóna

	název	jed.	množ.	cena	součet
1.	Výkop zeminy	tun	9,8	380	3 724,00 Kč
2.	Odvoz výkopku na deponii investora	tun	9,8	230	2 254,00 Kč
3.	Podkladní vrstva 0/63	m2	16,5	280	4 620,00 Kč
4.	Kladecí vrstva 4/8	m2	16,5	185	3 052,50 Kč
5.	Pokládka dlažeb mozaik	m2	16,5	890	14 685,00 Kč
6.	Pokládka obrub 15/17	mb	16	420	6 720,00 Kč
7.	Vnitrostaveništní přesun hmot	tun	12	150	1 800,00 Kč

Celkem bez DPH

36 855,50 Kč

Celkem bez DPH

739 302,60 Kč

DPH 21%

155 253,55 Kč

Cena celkem

894 556,15 Kč

POZN: Nový rošt Obslužná šachta - nerez.poklop - jiný dodavatel

Vypracoval : Daniel Kolínský

