

**M ě s t o C h r a s t a v a**  
nám. 1. máje 1 , 463 31 Chrastava

**Objednávka číslo 198/2026**

Objednatel:

**Město Chrastava**

nám.1. máje 1  
463 31 Chrastava

Telefon (+420) 482 363 811 – sekretariát  
482 363 821 – ORM  
Fax 485 143 344  
E – mail [podatelna@chrastava.cz](mailto:podatelna@chrastava.cz)  
http:// [www.chrastava.cz](http://www.chrastava.cz)  
IČ: 00262871

Zhotovitel:

**Gregor Lauber**

Bílý Kostel nad Nisou 140  
46331 Bílý Kostel nad Nisou

Telefon (+420) 420 728 872 291  
Fax  
E – mail  
IČ: 28425472  
DIČ: CZ 28425472

O b j e d n á v á m e u V á s :

Rozšíření parkovací plochy na Střeleckém vrchu mezi č.p. 714 a 715 v ceně a specifikaci dle nabídky, která je součástí této objednávky.

Termín realizace: 07-08/2026

Další ujednání: Objednatel obdrží fakturu po provedení předmětu díla

Smluvní pokuty: V případě prodlení dodavatele s termínem předání, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za každý den prodlení.

Kontaktní osoba:

tel.: [redacted], email: [redacted]

**05.05.2026 v Chrastavě**

Příloha č. 1 - nabídka na „Parkovací plochu a úpravu VDZ u č.p. 714-715“

S podmínkami uvedenými v této objednávce souhlasím a potvrzuji její převzetí:

Gregor Lauber s.r.o.  
Bílý Kostel nad Nisou 140  
463 31 Bílý Kostel nad Nisou  
IČO : 28425472  
DIČ : CZ28425472

## Parkovací plocha a úprava VDZ u č.p.714-715, Chrastava

	název	jed.	množ.	cena	součet
1.	Výkopové práce - strojní	tun	125	380	47 481,00 Kč
2.	Výkopové a bourací práce - ruční	tun	8,44	2300	19 412,00 Kč
3.	Odvoz výkopku na deponii investora	tun	133,4	180	24 019,20 Kč
4.	Demontáž stávajících obrub - bet.	bm	14,5	120	1 740,00 Kč
5.	Úprava pláně hutněním	m2	256	30	7 680,00 Kč
6.	Silniční obruba 150/250 mm	mb	69	515	35 535,00 Kč
7.	Silniční obruba 150/250 mm - oblouk	ks	4	783	3 132,00 Kč
8.	PVC drenážní trubka DN150mm	mb	48	210	10 080,00 Kč
9.	Drenážní lože z kameniva 63/125	mb	48	300	14 400,00 Kč
10.	Geotextilie	mb	48	85	4 080,00 Kč
11.	D+M zámkové dlažby 80 mm - kost	m2	235	760	178 600,00 Kč
12.	D+M zámkové dlažby 80 mm - kost červená barva	m2	10	895	8 950,00 Kč
13.	Navážka bet.recyklátu z deponie investora	tun	83	220	18 260,00 Kč
14.	Zhotovení vrstev z recyklátu	m2	245	120	29 400,00 Kč
15.	Kamenivo 0/32	m2	245	200	49 000,00 Kč
16.	Kamenivo 4/8	m2	245	180	44 100,00 Kč
17.	Zásypový písek	m2	245	30	7 350,00 Kč
18.	Betonová záhonová obruba	mb	7,75	360	2 790,00 Kč
19.	Řezání živичného krytu	mb	22,5	140	3 150,00 Kč
20.	Odvoz živичného krytu k recyklaci	tun	8,8	500	4 400,00 Kč
21.	Kamenivo 0/32	m2	34	340	11 560,00 Kč
22.	D+M zámkové dlažby 60 mm - obdélník	m2	11	712	7 832,00 Kč
23.	Kamenivo 4/8	m2	11	185	2 035,00 Kč
24.	Kamenivo 0/32	m2	11	340	3 740,00 Kč
25.	Terénní úpravy	m2	54	100	5 400,00 Kč
26.	Zatravnění, případný dosev	m2	54	30	1 620,00 Kč
27.	Dopravní značení - v průběhu stavebních prací	kpl	1	6000	6 000,00 Kč
28.	Vnitrostaveništní přesun hmot	tun	248	180	44 647,20 Kč

**Celkem bez DPH**

**DPH 21%**

**Celkem s DPH**

**596 393,40 Kč**

**125 242,61 Kč**

**721 636,01 Kč**

