

## Objednávka č. VZMCII26047 - Výměna dveří společných prostor 1 ks,...

Datum objednávky: 30.4.2026

<b>Objednatel</b> Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	<b>Zhotovitel</b> BAUREKON s.r.o. Nad Vršovskou horou 416 140 00 Praha IČ: 02877813, DIČ: CZ02877813
<b>Příjemce</b> (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 19800 Praha	<b>Určeno pro</b> Bryksova 756, 757, 758, 759 Celá nemovitost

### Předmět objednávky: Výměna dveří společných prostor 1 ks, Bryksova 756/66, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Objednáváme u Vás výměnu dveří společných prostor 1 ks, Bryksova 756/66, 198 00 Praha 14 - Černý Most

#### Přílohy

CN - Výměna dveří společných prostor 1 ks, Bryksova 75666, 198 00 Praha 14 - Černý Most.pdf

<b>Předpokládaná cena</b> 65 602,65 Kč bez DPH	<b>Termín dodání</b> 30.6.2026
<b>Splatnost</b> neuveдено	

<b>Vystavil (kontaktní osoba)</b>	
-----------------------------------	--

**Objednávka byla schválena v rámci interního procesu**

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení	Dne	Razítko a podpis
<b>Václav Rišílink</b>	<b>30.4.2026</b>	<b>AKCEPTOVÁNO</b>

### Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2025/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail [redacted]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

**SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TĚCHTO PODKLADŮ BUDE FAKTURA VRÁCENA.**

**Položkový rozpočet**

Investor:	<b>MČ Praha 14</b>	Č.N. 26024_1
Název:	<b>Výměna dveří společných prostor 1 ks</b>	
Adresa:	<b>Bryksova 756/66, 198 00 Praha 14 - Černý Most, Česko</b>	

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
001	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	20,00	144,25	2 884,96
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				
071	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	M2	5,00	1 025,44	5 127,20
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				
1	553314480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	KUS	1,00	4 436,12	4 436,12
041	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	KUS	1,00	4 010,64	4 010,64
	<b>96</b>	<b>Bourací práce</b>				
024	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu. včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní. plochy do 2 m2	m2	2,00	429,78	859,56
	<b>97</b>	<b>Přesun suti</b>				
001	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	T	0,50	124,46	62,23
002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	T	0,50	14,53	7,26
003	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	T	0,50	123,86	61,93
004	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	T	0,50	476,73	238,37
025	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	T	0,50	3 626,25	1 813,13
040	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	T	0,50	2 603,04	1 301,52
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
036	611620980	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	KUS	1,00	6 595,40	6 595,40
042	611871610	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	KUS	1,00	188,18	188,18
054	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	KUS	1,00	1 015,58	1 015,58
056	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	HR	40,00	483,50	19 340,00
062	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	KUS	1,00	310,23	310,23
068	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	KUS	1,00	206,07	206,07
073	766660735	Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového zámku tříbodového	KUS	1,00	2 310,05	2 310,05
077	766660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	KUS	1,00	371,51	371,51
081	766660762	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámkové vložky	KUS	1,00	211,77	211,77
099	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	KUS	1,00	144,06	144,06
129	998766123	Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	T	0,50	3 509,31	1 754,66
158	549141540	dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/koule lakovaný nerez	KUS	1,00	5 637,61	5 637,61
158	549141540	Dveřní samozavírač	KUS	1,00	5 637,61	5 637,61

	783	Nátěry				
004	783304100	Provedení základního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	M2	2,50	118,34	295,85
005	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	M2	2,50	106,82	267,05
011	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	2,50	205,64	514,10
	<b>Celkem</b>					<b>65 602,65</b>

<b>Celkem dílo bez DPH</b>	<b>65 602,65</b>
<b>DPH 12%</b>	<b>7 872,32</b>
<b>Celkem dílo s DPH</b>	<b>73 474,96</b>

V Praze dne 30.04.2026

