

Souhrnný list

Kód:

Stavba: Velkoplošné opravy MK 2026

Místo: území města Valašské Meziříčí

Datum: 28.04.2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Val. Meziříčí

IČO: 48035599

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 832 790,79	7 057 676,86
1	Oprava MK ul. Obora III + Nad Oborou	1381390,68	1671482,72
2	Oprava MK ul. Blahoslavova	1218940,40	1474917,88
3	Oprava MK ul. J. K. Tyla	1044852,00	1264270,92
4	Oprava MK ul. Kouty	348555,32	421751,94
5	Oprava MK Dolní Brňov	1078447,92	1304921,98
6	Oprava MK Hrachovec za cihelnou	377168,05	456373,34
7	Oprava MK Hrachovec směr Kouty	383436,42	463958,07

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto2506
Stavba: MK Obora III + Nad Oborou

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 28.04.2026

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 381 390,68
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 381 390,68		290 092,04
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 671 482,72
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant		Zpracovatel
-------------------	--	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel		Uchazeč
---------------------	--	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto2506

Stavba: MK Obora III + Nad Oborou

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 28.04.2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 381 390,68	1 671 482,72
Mesto2506	MK -Obora SO.02 III Nad Oborou	1 381 390,68	1 671 482,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MK Obora III + Nad Oborou

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IC:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 381 390,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 381 390,68	21,00%	290 092,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 671 482,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:


MK Obora III + Nad Oborou

Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 381 390,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 370 288,60

1 - Zemní práce	159 822,32
4 - Vodorovné konstrukce	4 666,19
5 - Komunikace pozemní	558 721,40
8 - Trubní vedení	115 066,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	460 246,43
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	64 225,16
998 - Přesun hmot	7 540,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 102,08
VRN3 - Zařízení staveniště	1 959,22
VRN7 - Provozní vlivy	9 142,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MK Obora III + Nad Oborou

Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 381 390,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 370 288,60	
D	1		Zemní práce				159 822,32	
1	K	113154541	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 600,000	39,03	62 448,00	
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	450,000	62,86	28 287,00	
3	K	113205112	Vytrhání ocelového žlabu	m	12,000	152,38	1 828,56	
	VV		6,0*2			12,000		
4	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	32,000	100,00	3 200,00	
	VV		2,0*4*4			32,000		
5	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	32,000	32,00	1 024,00	
6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,440	685,71	19 501,59	
	VV		žlab polymerbeton					
	VV		6,0*0,4*0,3*2		1,440			
	VV		silniční obrubník					
	VV		450,0*0,3*0,2		27,000			
	VV	r1	Mezisoučet			28,440		
7	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,800	1 142,87	5 485,78	
	VV		"výkop pro UV"					
	VV	s1	1,0*1,0*1,2*4		4,800			
	VV	s	Součet			4,800		
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	19,200	122,55	2 352,96	
	VV		"výkop pro UV"					
	VV		1,0*4*1,2*4			19,200		
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	19,200	38,00	729,60	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,240	106,67	3 545,71	
	VV		odvoz přebytečné zeminy					
	VV	s+1			33,240			
	VV	o	Součet			33,240		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	332,400	8,67	2 881,91	
	VV		o*10		332,400			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	66,480	188,57	12 536,13	
	VV		o*2,0		66,480			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,240	11,43	379,93	
	VV		o		33,240			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,828	148,57	568,73	
	VV		UV					
	VV	s1			4,800			
	VV		-0,45*0,45*1,2*4		-0,972			
	VV	p3	Součet		3,828			
15	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	7,656	556,57	4 261,10	
	VV		3,828*2 *Přepočtené koeficientem množství		7,656			
16	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	225,000	35,04	7 884,00	
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	225,000	3,55	798,75	
	VV		za obrubníkem					
	VV		450,0*0,5		225,000			
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,500	148,57	668,57	
	VV		225*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,500			
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	225,000	6,00	1 350,00	
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	225,000	0,40	90,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				4 666,19	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,100	2 056,70	205,67	
	VV		pod UV					
	VV		0,5*0,5*0,1*4		0,100			
22	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	4,000	895,70	3 582,80	
	VV		4		4,000			
23	M	59223864	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	4,000	219,43	877,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní					558 721,40
24	K	56517111R	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP	t	10,000	2 463,98	24 639,80	
25	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 600,000	13,71	21 936,00	
26	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 600,000	305,52	488 832,00	
27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	240,000	97,14	23 313,60	
D 8			Trubní vedení					115 066,56
28	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,728	1 848,76	3 194,66	
	VV		stávající UV					
	VV		0,6*0,6*1,2*4					1,728
29	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	4,000	1 317,32	5 269,28	
30	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	4,000	293,72	1 174,88	
31	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	4,000	703,10	2 812,40	
32	M	59223856	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	4,000	221,72	886,88	
33	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	4,000	348,57	1 394,28	
34	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	6,000	1 742,86	10 457,16	
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního poklopu a rámu,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		odstranění původního poklopu a rámu,					
	VV		osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
	VV		6					6,000
35	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	6,000	2 628,57	15 771,42	
36	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	6,000	800,00	4 800,00	
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního poklopu a rámu,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		odstranění původního poklopu a rámu,					
	VV		osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
	VV		6					6,000
37	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	6,000	3 314,29	19 885,74	
38	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	11,000	1 582,86	17 411,46	
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního rámu a mříže,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití,					
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
	VV		11					11,000
39	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	2 228,57	8 914,28	
40	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	4,000	600,00	2 400,00	
41	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 362,10	5 448,40	
	VV		4					4,000
42	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	2 228,57	8 914,28	
43	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	582,86	2 331,44	
44	K	89R001	Napojení uličních vpusti na stáv.kanalizaci	kus	5,000	800,00	4 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					460 246,43
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	450,000	451,66	203 247,00	
	VV		"silniční" 380,0					380,000
	VV		"snížený" 50,0					50,000
	VV		"náběhový" 20,0					20,000
	VV		Součet					450,000
46	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	380,000	155,43	59 063,40	
47	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	50,000	138,29	6 914,50	
48	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	20,000	400,00	8 000,00	
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,750	3 578,29	56 358,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			obrubníky 450,0*0,35*0,1		15,750			
50	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	80,00	1 600,00	
51	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	12,000	988,26	11 859,12	
			6,0*2		12,000			
52	M	59227110	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm	m	12,000	2 377,14	28 525,68	
53	M	59227028	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 300mm	kus	4,000	538,29	2 153,16	
54	M	56241042	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 300mm	m	12,000	5 200,00	62 400,00	
55	K	935113R01	Výšková úprava stáv.betonových žlabů vč.všech doplňků	m	5,000	1 440,00	7 200,00	
56	K	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	2,000	977,03	1 954,06	
57	M	59223083	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí dolní díl 680x520x715 odtok DN 300	kus	2,000	5 485,72	10 971,44	
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				64 225,16	
58	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	217,708	23,18	5 046,47	
			217,708		217,708			
59	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	4 136,452	3,65	15 098,05	
			sut*19		4 136,452			
60	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	227,308	85,71	19 482,57	
61	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	107,308	205,71	22 074,33	
			sut-110,4		107,308			
62	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	110,400	22,86	2 523,74	
	D	998	Přesun hmot				7 540,54	
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	396,662	19,01	7 540,54	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 102,08	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 959,22	
64	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 959,22	1 959,22	
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 142,86	
65	K	072002000	Silniční provoz-dočasná dopravní značení	kpl	1,000	9 142,86	9 142,86	

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto2506
 Stavba: MK -Obora SO.02 III Nad Oborou

Datum: 28.04.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto2506 MK -Obora SO.02 III Nad Oborou			
o			33,240
	odvoz přebytečné zeminy		0,000
	s+r1		33,240
o	Součet		33,240
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,240
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	332,400
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	66,480
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,240
p			0,025
p1			1,539
p2			0,342
p3			3,828
	UV		0,000
	s1		4,800
	-0,45*0,45*1,2*4		-0,972
p3	Součet		3,828
r			4,446
r1			28,440
	Žlab polymerbeton		0,000
	6,0*0,4*0,3*2		1,440
	silniční obrubník		0,000
	450,0*0,3*0,2		27,000
r1	Mezisosoučet		28,440
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,440
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,240
s			4,800
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*4		4,800
s	Součet		4,800
Použití figury:			
133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,800
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,240
s1			4,800
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*4		4,800
Použití figury:			
133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,800
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,828
sut			217,708
sut	217,708		217,708
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	217,708
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 136,452
997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	107,308
sut1			11,351

Kód	Popis	MJ	Výměra
sut2			4,850

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto2610
Stavba: Oprava MK - Blahoslavova (Husova-Kraiczova - Příklad)

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 28.04.2026

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husovba 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 218 940,40
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 218 940,40		255 977,48
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 474 917,88
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto2610

Stavba: Oprava MK - Blahoslavova (Husova-Kraiczova - Příční)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

28.04.2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husovba 1514, 75 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 218 940,40	1 474 917,88
Mesto2610	Oprava MK - Blahoslavova (Husova-Kraiczova - Příční)	1 218 940,40	1 474 917,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Blahoslavova (Husova-Kraiczova - Příční)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 28.04.2026

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husovba 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IC:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 218 940,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 218 940,40	21,00%	255 977,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 474 917,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Blahoslavova (Husova-Kraiczova - Příční)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 28.04.2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husovba 1514, 757 01 Valašs Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 218 940,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 203 266,90

1 - Zemní práce	125 911,40
4 - Vodorovné konstrukce	5 832,74
5 - Komunikace pozemní	755 174,70
8 - Trubní vedení	254 574,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 360,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	51 785,24
998 - Přesun hmot	6 628,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 673,50
VRN3 - Zařízení staveniště	1 959,22
VRN7 - Provozní vlivy	13 714,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Blahoslavova (Husova-Kraiczoava - Příční)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 28.04.2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husovba 1514, 757 01 Valašs Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 218 940,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV						1 203 266,90
D		1	Zemní práce						125 911,40
1	K	113154552	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 400,000	41,83	100 392,00	CS ÚRS 2026 01	
2	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 01	
VV					40,000				
3	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	40,000	32,00	1 280,00	CS ÚRS 2026 01	
4	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,000	1 142,87	6 857,22	CS ÚRS 2026 01	
VV									
VV s1					6,000				
VV s					6,000				
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	24,000	122,55	2 941,20	CS ÚRS 2026 01	
VV									
VV					24,000				
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	24,000	38,00	912,00	CS ÚRS 2026 01	
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	106,68	640,08	CS ÚRS 2026 01	
VV					6,000				
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,000	8,67	520,20	CS ÚRS 2026 01	
VV					60,000				
9	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,000	188,57	2 262,84	CS ÚRS 2026 01	
VV					12,000				
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,000	11,43	68,58	CS ÚRS 2026 01	
VV					6,000				
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,785	148,57	710,91	CS ÚRS 2026 01	
VV									
VV s1					6,000				
VV					-1,215				
VV p3					4,785				
12	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	9,570	556,57	5 326,37	CS ÚRS 2026 01	
VV					9,570				
VV					4,785*2 'Přepočtené koeficientem množství				
D		4	Vodorovné konstrukce						5 832,74
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,125	2 056,72	257,09	CS ÚRS 2026 01	
VV									
VV					0,125				
14	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	5,000	895,70	4 478,50	CS ÚRS 2026 01	
15	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	5,000	219,43	1 097,15	CS ÚRS 2026 01	
D		5	Komunikace pozemní						755 174,70
16	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 400,000	13,71	32 904,00	CS ÚRS 2026 01	
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 400,000	282,53	678 072,00	CS ÚRS 2026 01	
18	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	455,000	97,14	44 198,70	CS ÚRS 2026 01	
D		8	Trubní vedení						254 574,34
19	K	877R01	Napojení uliční vpusti na stávající kanalizaci	kus	5,000	480,00	2 400,00		
20	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,160	1 848,75	3 993,30	CS ÚRS 2026 01	
VV									
VV					2,160				
21	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	5,000	1 317,31	6 586,55	CS ÚRS 2026 01	
22	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	5,000	293,71	1 468,55	CS ÚRS 2026 01	
23	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	5,000	703,10	3 515,50	CS ÚRS 2026 01	
24	M	59223856	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	5,000	221,71	1 108,55	CS ÚRS 2026 01	
25	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	5,000	1 084,53	5 422,65	CS ÚRS 2026 01	
26	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	5,000	348,57	1 742,85	CS ÚRS 2026 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	12,000	1 742,86	20 914,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na: vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybouraných hmot do 3 m, odstranění původního poklopu a rámu, zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, dodání a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí malty, osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu, obnovu konstrukčních vrstev vozovky. 12		12,000			
28	M	55241017	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz</i>	kus	12,000	2 628,57	31 542,84	CS ÚRS 2026 01
29	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	27,000	800,00	21 600,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na: vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybouraných hmot do 3 m, odstranění původního poklopu a rámu, zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, dodání a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí malty, osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu, obnovu konstrukčních vrstev vozovky. 27		27,000			
30	M	55241104	<i>poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu</i>	kus	27,000	3 314,29	89 485,83	CS ÚRS 2026 01
31	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	16,000	1 582,86	25 325,76	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na: vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením vybouraných hmot do 3 m, odstranění původního rámu a mříže, zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití, osazení nového, případně původního rámu a mříže, obnovu konstrukčních vrstev vozovky. 16		16,000			
32	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	kus	7,000	2 228,57	15 599,99	CS ÚRS 2026 01
33	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
34	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 362,10	6 810,50	CS ÚRS 2026 01
35	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	kus	5,000	2 228,57	11 142,85	CS ÚRS 2026 01
36	M	59223871	<i>koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm</i>	kus	5,000	582,86	2 914,30	CS ÚRS 2026 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 360,00	
37	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	42,000	80,00	3 360,00	CS ÚRS 2026 01
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				51 785,24	
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	220,800	22,86	5 047,49	CS ÚRS 2026 01
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 195,200	3,59	15 060,77	CS ÚRS 2026 01
	VV		220,8*19		4 195,200			
40	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	20,067	23,18	465,15	CS ÚRS 2026 01
	VV		sut1 240,867-220,8		20,067			
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	381,273	3,65	1 391,65	CS ÚRS 2026 01
	VV		sut1*19		381,273			
42	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	240,867	85,71	20 644,71	CS ÚRS 2026 01
43	K	997221862	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	20,067	205,71	4 127,98	CS ÚRS 2026 01
	VV		sut1		20,067			
44	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	220,800	22,86	5 047,49	CS ÚRS 2026 01
	D	998	Přesun hmot				6 628,48	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	348,684	19,01	6 628,48	CS ÚRS 2026 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 673,50	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 959,22	
46	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 959,22	1 959,22	CS ÚRS 2026 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				13 714,28	
47	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	13 714,28	13 714,28	CS ÚRS 2026 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto2610
Stavba: Oprava MK - Blahoslavova (Husova-Kraiczova - Příční)

Datum: 28.04.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto2610 Oprava MK - Blahoslavova (Husova-Kraiczova - Příční)			
p3			4,785
	UV		0,000
	s1		6,000
	-0,45*0,45*1,2*5		-1,215
p3	Součet		4,785
s			6,000
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*5		6,000
s	Součet		6,000
s1			6,000
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*5		6,000
Použití figury:			
133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,000
171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,785
sut1			20,067
sut1	240,867-220,8		20,067
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,067
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	381,273
997221862	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	20,067

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto2611
Stavba: Oprava MK - J.K.Tyla ABS SO.01 (kolem domova pro seniory)

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 044 852,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 044 852,00	Výše daně 219 418,92
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 264 270,92
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto2611

Stavba: Oprava MK - J.K.Tyla ABS SO.01 (kolem domova pro seniory)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 044 852,00 **1 264 270,92**

Mesto261 **Oprava MK - J.K.Tyla ABS SO.01 (kolem domova**
1 **pro seniory)**

1 044 852,00 1 264 270,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - J.K.Tyla ABS SO.01 (kolem domova pro seniory)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 044 852,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 044 852,00	21,00%	219 418,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 264 270,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - J.K.Tyla ABS SO.01 (kolem domova pro seniory)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 044 852,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 032 607,07

1 - Zemní práce	123 070,82
4 - Vodorovné konstrukce	3 499,64
5 - Komunikace pozemní	630 378,38
8 - Trubní vedení	93 303,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	108 215,26
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	66 659,73
998 - Přesun hmot	7 479,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 244,93
VRN3 - Zařízení staveniště	1 959,22
VRN7 - Provozní vlivy	10 285,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - J.K.Tyla ABS SO.01 (kolem domova pro seniory)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							1 044 852,00		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 032 607,07		
D	1	Zemní práce					123 070,82		
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	26,000	108,80	2 828,80	CS ÚRS 2026 01	
	VV		pro zpětné použití						
	VV		26		26,000				
2	K	113154542	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 800,000	42,63	76 734,00	CS ÚRS 2026 01	
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	142,000	132,79	18 856,18	CS ÚRS 2026 01	
	VV		"přídlažba" 142		142,000				
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	142,000	62,86	8 926,12	CS ÚRS 2026 01	
5	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01	
	VV		2,0*4*3		24,000				
6	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	24,000	32,00	768,00	CS ÚRS 2026 01	
7	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,600	1 142,87	4 114,33	CS ÚRS 2026 01	
	VV		"výkop pro UV"						
	VV	s1	1,0*1,0*1,2*3		3,600				
	VV	s	Součet		3,600				
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	14,400	122,55	1 764,72	CS ÚRS 2026 01	
	VV		"výkop pro UV"						
	VV		1,0*4*1,2*3		14,400				
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	14,400	38,00	547,20	CS ÚRS 2026 01	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	41,56	149,62	CS ÚRS 2026 01	
	VV		s1		3,600				
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,000	2,48	89,28	CS ÚRS 2026 01	
	VV		s1*10		36,000				
12	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,200	188,57	1 357,70	CS ÚRS 2026 01	
	VV		s1*2,0		7,200				
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,600	11,43	41,15	CS ÚRS 2026 01	
	VV		s1		3,600				
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,871	148,57	426,54	CS ÚRS 2026 01	
	VV		UV						
	VV		s1		3,600				
	VV		-0,45*0,45*1,2*3		-0,729				
	VV	p3	Součet		2,871				
15	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	5,742	556,57	3 195,82	CS ÚRS 2026 01	
	VV		2,871*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,742				
16	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	32,000	27,23	871,36	CS ÚRS 2026 01	
	VV		6+26		32,000				
D	4	Vodorovné konstrukce					3 499,64		
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,075	2 056,67	154,25	CS ÚRS 2026 01	
	VV		pod UV						
	VV		0,5*0,5*0,1*3		0,075				
18	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	3,000	895,70	2 687,10	CS ÚRS 2026 01	
19	M	59223864	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	3,000	219,43	658,29	CS ÚRS 2026 01	
D	5	Komunikace pozemní					630 378,38		
20	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	32,000	286,50	9 168,00	CS ÚRS 2026 01	
	VV		6+26		32,000				
21	K	569811111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 50 mm	m2	90,000	124,63	11 216,70	CS ÚRS 2026 01	
	VV		sanace krajnice tl.350mm=150x2+5						
	VV		90		90,000				
22	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	180,000	172,49	31 048,20	CS ÚRS 2026 01	
	VV		sanace krajnice tl.350mm=150x2+5						
	VV		90*2		180,000				
23	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 800,000	13,71	24 678,00	CS ÚRS 2026 01	
24	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 800,000	282,69	508 842,00	CS ÚRS 2026 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,000	274,53	7 137,78	CS ÚRS 2026 01
	VV		"použit stávající dlažbu H-kost"					
	VV		26,0		26,000			
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	274,53	1 647,18	CS ÚRS 2026 01
	VV		nová dlažba					
	VV		6		6,000			
27	M	PSB.14016001	PRESBETON HOLLAND I SLP skladba (pro nevidomé Červená) 200x100x60	m2	6,180	427,43	2 641,52	
	VV		6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		6,180			
28	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	350,000	97,14	33 999,00	CS ÚRS 2026 01
D 8			Trubní vedení				93 303,41	
29	K	877R01	Napojení uliční vpusti na stávající kanalizaci	kus	5,000	480,00	2 400,00	
30	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,296	1 848,76	2 395,99	CS ÚRS 2026 01
	VV		stávající UV					
	VV		0,6*0,6*1,2*3		1,296			
31	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalistěm	kus	3,000	1 317,31	3 951,93	CS ÚRS 2026 01
32	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	3,000	293,71	881,13	CS ÚRS 2026 01
33	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	3,000	703,10	2 109,30	CS ÚRS 2026 01
34	M	59223856	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	3,000	221,71	665,13	CS ÚRS 2026 01
35	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	3,000	1 084,53	3 253,59	CS ÚRS 2026 01
36	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	3,000	348,57	1 045,71	CS ÚRS 2026 01
37	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	1 742,86	5 228,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením					
	VV		vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního poklopu a rámu,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		dotčení a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí malty,					
	VV		osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
	VV		3		3,000			
38	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	3,000	2 628,57	7 885,71	CS ÚRS 2026 01
39	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením					
	VV		vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního poklopu a rámu,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		dotčení a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí malty,					
	VV		osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
	VV		3		3,000			
40	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	3,000	3 314,29	9 942,87	CS ÚRS 2026 01
41	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	12,000	1 582,86	18 994,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením					
	VV		vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního rámu a mříže,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		osazení a dotčení vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití,					
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
	VV		12		12,000			
42	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	8,000	2 228,57	17 828,56	CS ÚRS 2026 01
43	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2026 01
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 362,10	4 086,30	CS ÚRS 2026 01
45	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	2 228,57	6 685,71	CS ÚRS 2026 01
46	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	582,86	1 748,58	CS ÚRS 2026 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				108 215,26	
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,000	451,66	64 135,72	CS ÚRS 2026 01
48	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	100,980	155,43	15 695,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		99*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		100,980			
49	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	38,760	138,29	5 360,12	CS ÚRS 2026 01
	VV		38*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		38,760			
50	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	5,100	400,00	2 040,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,970	3 578,29	17 784,10	CS ÚRS 2026 01
		vv	142,000*0,35*0,1		4,970			
52	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				66 659,73	
53	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	13,520	200,00	2 704,00	CS ÚRS 2026 01
		vv	manipulace se stáv.zámkovou dlažbou					
		vv	6,76*2		13,520			
54	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	165,600	22,86	3 785,62	CS ÚRS 2026 01
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 146,400	3,59	11 295,58	CS ÚRS 2026 01
		vv	165,6*19		3 146,400			
56	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	78,958	23,18	1 830,25	CS ÚRS 2026 01
		vv	sut1		251,318-165,6-6,76		78,958	
57	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 500,202	3,65	5 475,74	CS ÚRS 2026 01
		vv	sut1*19		1 500,202			
58	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	251,318	85,71	21 540,47	CS ÚRS 2026 01
59	K	997221862	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	78,958	205,71	16 242,45	CS ÚRS 2026 01
		vv	sut1		78,958			
60	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	165,600	22,86	3 785,62	CS ÚRS 2026 01
D 998			Přesun hmot				7 479,83	
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	393,468	19,01	7 479,83	CS ÚRS 2026 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 244,93	
D VRN3			Zařízení staveniště				1 959,22	
62	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 959,22	1 959,22	CS ÚRS 2026 01
D VRN7			Provozní vlivy				10 285,71	
63	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	10 285,71	10 285,71	CS ÚRS 2026 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto2611
Stavba: Oprava MK - J.K.Tyla ABS SO.01 (kolem domova pro seniory)

Datum: 8. 4. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto2611	Oprava MK - J.K.Tyla ABS SO.01 (kolem domova pro seniory)		
p3			2,871
	UV		0,000
	s1		3,600
	-0,45*0,45*1,2*3		-0,729
p3	Součet		2,871
s			3,600
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*3		3,600
s	Součet		3,600
s1			3,600
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*3		3,600
Použití figury:			
133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,000
171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,600
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,871
sut1			78,958
sut1	251,318-165,6-6,76		78,958
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	78,958
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 500,202
997221862	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	78,958

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto2613
Stavba: Oprava MK - Kouty ABS (K.Bauera - P u zimáku)

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			348 555,32
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 348 555,32	Výše daně 73 196,62
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			421 751,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto2613

Stavba: Oprava MK - Kouty ABS (K.Bauera - P u zimáku)

Místo: **Valašské Meziříčí**

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		348 555,32	421 751,94
Mesto261 3	Oprava MK - Kouty ABS (K.Bauera - P u zimáku)	348 555,32	421 751,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Kouty ABS (K.Bauera - P u zimáku)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IC:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

348 555,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	348 555,32	21,00%	73 196,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

421 751,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Kouty ABS (K.Bauera - P u zimáku)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

348 555,32

HSV - Práce a dodávky HSV

337 453,24

1 - Zemní práce

36 082,20

5 - Komunikace pozemní

283 199,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 920,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

14 142,50

998 - Přesun hmot

2 109,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 102,08

VRN3 - Zařízení staveniště

1 959,22

VRN7 - Provozní vlivy

9 142,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Kouty ABS (K.Bauera - P u zimáku)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							348 555,32	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				337 453,24	
D		1	Zemní práce				36 082,20	
1	K	113154532	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	770,000	46,86	36 082,20	CS ÚRS 2026 01
D		5	Komunikace pozemní				283 199,40	
2	K	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm sanace krajnice tl.350mm=150x2+5	m2	10,000	124,63	1 246,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		10		10,000			
3	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm sanace krajnice tl.350mm=150x2+5	m2	20,000	172,49	3 449,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		10*2		20,000			
4	K	572243R01	vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACP	t	2,000	2 780,30	5 560,60	
5	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	770,000	13,71	10 556,70	CS ÚRS 2026 01
6	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	770,000	323,73	249 272,10	CS ÚRS 2026 01
7	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	135,000	97,14	13 113,90	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 920,00	
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	24,000	80,00	1 920,00	CS ÚRS 2026 01
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				14 142,50	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	70,840	22,86	1 619,40	CS ÚRS 2026 01
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 345,960	3,59	4 832,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		70,84*19		1 345,960			
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	70,840	85,71	6 071,70	CS ÚRS 2026 01
12	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	70,840	22,86	1 619,40	CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot				2 109,14	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	110,949	19,01	2 109,14	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 102,08	
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 959,22	
14	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 959,22	1 959,22	CS ÚRS 2026 01
D		VRN7	Provozní vlivy				9 142,86	
15	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	9 142,86	9 142,86	CS ÚRS 2026 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto2613
Stavba: Oprava MK - Kouty ABS (K.Bauera - P u zimáku)

Datum: 8. 4. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto2613 Oprava MK - Kouty ABS (K.Bauera - P u zimáku)			
p3			4,785
	UV		0,000
	s1		6,000
	-0,45*0,45*1,2*5		-1,215
p3	Součet		4,785
s			6,000
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*5		6,000
s	Součet		6,000
s1			6,000
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*5		6,000
sut1			20,067
sut1	240,867-220,8		20,067

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto2612
Stavba: Oprava MK Dolní Brňov (od viaduktu nahoru)

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 078 447,92
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 078 447,92	Výše daně 226 474,06
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 304 921,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto2612

Stavba: Oprava MK Dolní Brňov (od viaduktu nahoru)

Místo: **Valašské Meziříčí**

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 078 447,92 **1 304 921,98**

Mesto261
2 **Oprava MK Dolní Brňov (od viaduktu nahoru)**

1 078 447,92 1 304 921,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK Dolní Brňov (od viaduktu nahoru)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IC:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 078 447,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 078 447,92	21,00%	226 474,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 304 921,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK Dolní Brňov (od viaduktu nahoru)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 078 447,92

HSV - Práce a dodávky HSV	1 067 345,84
1 - Zemní práce	73 816,54
5 - Komunikace pozemní	810 925,87
8 - Trubní vedení	3 811,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	136 412,18
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	34 586,02
998 - Přesun hmot	7 793,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 102,08
VRN3 - Zařízení staveniště	1 959,22
VRN7 - Provozní vlivy	9 142,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK Dolní Brňov (od viaduktu nahoru)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 078 447,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 067 345,84	
D	1		Zemní práce				73 816,54	
1	K	113154541	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 800,000	38,63	69 534,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
3	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,440	685,72	987,44	CS ÚRS 2026 01
	VV		žlab polymerbeton					
	VV		6,0*0,4*0,3*2		1,440			
	VV	r1	Mezisoučet		1,440			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,440	41,56	59,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		r1		1,440			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,400	2,48	35,71	CS ÚRS 2026 01
	VV		r1*10		14,400			
7	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,880	188,57	543,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		r1*2,0		2,880			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,440	11,43	16,46	CS ÚRS 2026 01
	VV		r1		1,440			
D	5		Komunikace pozemní				810 925,87	
9	K	569811111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 50 mm	m2	75,000	124,63	9 347,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		sanace krajnice tl.350mm=150x2+5					
	VV		75		75,000			
10	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	150,000	172,49	25 873,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		sanace krajnice tl.350mm=150x2+5					
	VV		75*2		150,000			
11	K	572243R01	vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACP	t	10,000	2 631,73	26 317,30	
12	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 500,000	13,71	34 275,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 500,000	285,54	713 850,00	CS ÚRS 2026 01
14	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	13,000	97,14	1 262,82	CS ÚRS 2026 01
D	8		Trubní vedení				3 811,43	
15	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	1 582,86	1 582,86	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního rámu a mříže,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití,					
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
	VV		1		1,000			
16	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	2 228,57	2 228,57	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				136 412,18	
17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	13,000	80,00	1 040,00	CS ÚRS 2026 01
18	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 210 mm	m	12,000	854,94	10 259,28	CS ÚRS 2026 01
	VV		6,0*2		12,000			
19	M	59227110	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm	m	12,000	2 377,14	28 525,68	CS ÚRS 2026 01
20	M	59227028	čelo plně na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 300mm	kus	4,000	538,29	2 153,16	CS ÚRS 2026 01
21	M	56241042	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 300mm	m	12,000	5 200,00	62 400,00	CS ÚRS 2026 01
22	K	935113R01	Výšková úprava stáv.betonových žlabů vč.všech doplňků	m	12,000	1 440,00	17 280,00	
	VV		6*2		12,000			
23	K	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 210 mm	kus	2,000	977,03	1 954,06	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	59223083	vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí dolní díl 680x520x715 odtok DN 300	kus	2,000	5 485,72	10 971,44	CS ÚRS 2026 01
25	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	12,000	152,38	1 828,56	CS ÚRS 2026 01
VV					6,0*2	12,000		
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							34 586,02	
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	124,200	22,86	2 839,21	CS ÚRS 2026 01
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 359,800	3,59	8 471,68	CS ÚRS 2026 01
VV					124,2*19	2 359,800		
28	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	25,500	23,18	591,09	CS ÚRS 2026 01
VV					sut1	149,7-124,2	25,500	
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	484,500	3,65	1 768,43	CS ÚRS 2026 01
VV					sut1*19	484,500		
30	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	149,700	85,71	12 830,79	CS ÚRS 2026 01
31	K	997221862	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	25,500	205,71	5 245,61	CS ÚRS 2026 01
VV					sut1	25,500		
32	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	124,200	22,86	2 839,21	CS ÚRS 2026 01
D 998 Přesun hmot							7 793,80	
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	409,984	19,01	7 793,80	CS ÚRS 2026 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							11 102,08	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 959,22	
34	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 959,22	1 959,22	CS ÚRS 2026 01
D VRN7 Provozní vlivy							9 142,86	
35	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	9 142,86	9 142,86	CS ÚRS 2026 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto2612
Stavba: Oprava MK Dolní Brňov (od viaduktu nahoru)

Datum: 8. 4. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto2612 Oprava MK Dolní Brňov (od viaduktu nahoru)			
p3			2,871
	UV		0,000
	s1		3,600
	-0,45*0,45*1,2*3		-0,729
p3	Součet		2,871
r1			1,440
	žlab polymerbeton		0,000
	6,0*0,4*0,3*2		1,440
r1	Mezisoučet		1,440
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,440
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,440
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,400
171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,880
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,440
s			3,600
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*3		3,600
s	Součet		3,600
s1			3,600
	"výkop pro UV"		0,000
s1	1,0*1,0*1,2*3		3,600
sut1			25,500
sut1	149,7-124,2		25,500
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	25,500
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	484,500
997221862	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	25,500

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto2616
Stavba: Oprava MK - Hrachovec ABS za cihelnou

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			377 168,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 377 168,05	Výše daně 79 205,29
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			456 373,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto2616

Stavba: Oprava MK - Hrachovec ABS za cihelnou

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		377 168,05	456 373,34
Mesto261 6	Oprava MK - Hrachovec ABS za cihelnou	377 168,05	456 373,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Hrachovec ABS za cihelnou

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IC:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

377 168,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	377 168,05	21,00%	79 205,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

456 373,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Hrachovec ABS za cihelnou

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	377 168,05
HSV - Práce a dodávky HSV	368 351,69
1 - Zemní práce	27 816,22
5 - Komunikace pozemní	324 045,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	960,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	13 118,53
998 - Přesun hmot	2 411,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 816,36
VRN3 - Zařízení staveniště	1 959,22
VRN7 - Provozní vlivy	6 857,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Hrachovec ABS za cihelnou

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašsk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

377 168,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				368 351,69	
D	1		Zemní práce				27 816,22	
1	K	113154532	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	690,000	39,43	27 206,70	CS ÚRS 2026 01
2	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	4,000	152,38	609,52	CS ÚRS 2026 01
D	5		Komunikace pozemní				324 045,05	
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm "točna" 40,0	m2	40,000	150,32	6 012,80	CS ÚRS 2026 01
4	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm tl.300mm=150x2 108*2	m2	216,000	82,63	17 848,08	CS ÚRS 2026 01
5	K	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm sanace krajnice tl.350mm=150x2+5 21	m2	21,000	124,63	2 617,23	CS ÚRS 2026 01
6	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm sanace krajnice tl.350mm=150x2+5 21*2	m2	42,000	172,49	7 244,58	CS ÚRS 2026 01
7	K	572243R01	vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACP	t	10,000	2 631,73	26 317,30	
8	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	690,000	13,71	9 459,90	CS ÚRS 2026 01
9	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	690,000	341,82	235 855,80	CS ÚRS 2026 01
10	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	4,000	3 180,92	12 723,68	CS ÚRS 2026 01
11	K	597R001	výšková úprava stávající svodnice ocelové	m	4,000	1 200,00	4 800,00	
12	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	12,000	97,14	1 165,68	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				960,00	
13	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2026 01
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				13 118,53	
14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	63,480	22,86	1 451,15	CS ÚRS 2026 01
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 63,48*19	t	1 206,120	3,59	4 329,97	CS ÚRS 2026 01
16	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km sut1_1 64,64-63,48	t	1,160	23,17	26,88	CS ÚRS 2026 01
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů sut1_1*19	t	22,040	3,65	80,45	CS ÚRS 2026 01
18	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,640	85,71	5 540,29	CS ÚRS 2026 01
19	K	997221862	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 sut1_1 1,160	t	1,160	205,72	238,64	CS ÚRS 2026 01
20	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	63,480	22,86	1 451,15	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				2 411,89	
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	126,875	19,01	2 411,89	CS ÚRS 2026 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 816,36	
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 959,22	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 959,22	1 959,22	CS ÚRS 2026 01
D	VRN7		Provozní vlivy				6 857,14	
23	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	6 857,14	6 857,14	CS ÚRS 2026 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto2616
Stavba: Oprava MK - Hrachovec ABS za cihelnou

Datum: 8. 4. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Mesto2616 Oprava MK - Hrachovec ABS za cihelnou

p3			4,785
s			6,000
s1			6,000
sut1			20,067
sut1_1			1,160

sut1_1 64,64-63,48 1,160

Použití figury:

997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,160
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	22,040
997221862	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,160

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto2617
Stavba: Oprava MK - Hrachovec ABS (č.p.132-č.p.266)

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			383 436,42
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 383 436,42	Výše daně 80 521,65
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			463 958,07
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto2617

Stavba: Oprava MK - Hrachovec ABS (č.p.132-č.p.266)

Místo: **Valašské Meziříčí**

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

383 436,42

463 958,07

Mesto261

Oprava MK - Hrachovec ABS (č.p.132-č.p.266)

383 436,42

463 958,07

7

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Hrachovec ABS (č.p.132-č.p.266)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IC:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

383 436,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	383 436,42	21,00%	80 521,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

463 958,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Hrachovec ABS (č.p.132-č.p.266)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

383 436,42

HSV - Práce a dodávky HSV	371 191,49
1 - Zemní práce	35 272,50
5 - Komunikace pozemní	266 285,80
8 - Trubní vedení	38 828,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 005,65
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	15 645,00
998 - Přesun hmot	2 153,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 244,93
VRN3 - Zařízení staveniště	1 959,22
VRN7 - Provozní vlivy	10 285,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK - Hrachovec ABS (č.p.132-č.p.266)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							383 436,42	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				371 191,49	
D		1	Zemní práce				35 272,50	
1	K	113154532	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	750,000	47,03	35 272,50	CS ÚRS 2026 01
D		5	Komunikace pozemní				266 285,80	
2	K	572243R01	vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACP	t	10,000	2 631,73	26 317,30	
3	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	750,000	13,71	10 282,50	CS ÚRS 2026 01
4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	750,000	303,01	227 257,50	CS ÚRS 2026 01
5	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	25,000	97,14	2 428,50	CS ÚRS 2026 01
D		8	Trubní vedení				38 828,59	
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	7,000	1 742,86	12 200,02	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního poklopu a rámu,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		dotčení a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí malty,					
	VV		osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
			7		7,000			
7	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	7,000	2 628,57	18 399,99	CS ÚRS 2026 01
8	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního poklopu a rámu,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		dotčení a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí malty,					
	VV		osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
			2		2,000			
9	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	2,000	3 314,29	6 628,58	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 005,65	
10	K	916782111	Montáž zpomalovacího poliště kulatého	kus	9,000	457,14	4 114,26	CS ÚRS 2026 01
11	M	56288873	poliště zpomalovací malé kruhové v 52,6mm D 425mm	kus	9,000	685,71	6 171,39	CS ÚRS 2026 01
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	966006281	Odstranění zpomalovacího poliště kulatého	kus	9,000	80,00	720,00	CS ÚRS 2026 01
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				15 645,00	
14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	69,000	22,86	1 577,34	CS ÚRS 2026 01
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 311,000	3,59	4 706,49	CS ÚRS 2026 01
	VV		69*19		1 311,000			
16	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4,870	23,18	112,89	CS ÚRS 2026 01
	VV	sut1_1	73,87-69		4,870			
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	92,530	3,65	337,73	CS ÚRS 2026 01
	VV		sut1_1*19		92,530			
18	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73,870	85,71	6 331,40	CS ÚRS 2026 01
19	K	997221862	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,870	205,71	1 001,81	CS ÚRS 2026 01
	VV		sut1_1		4,870			
20	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	69,000	22,86	1 577,34	CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot				2 153,95	
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	113,306	19,01	2 153,95	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 244,93	
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 959,22	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 959,22	1 959,22	CS ÚRS 2026 01
D	VRN7		Provozní vlivy				10 285,71	
23	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	10 285,71	10 285,71	CS ÚRS 2026 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto2617
Stavba: Oprava MK - Hrachovec ABS (č.p.132-č.p.266)

Datum: 8. 4. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Mesto2617 Oprava MK - Hrachovec ABS (č.p.132-č.p.266)

p3			4,785
s			6,000
s1			6,000
sut1			20,067
sut1_1			4,870

sut1_1 73,87-69 4,870

Použití figury:

997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,870
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	92,530
997221862	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,870

OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRO STAVEBNÍ PRÁCE

Obsah:

1. **Základní ustanovení**
 - 1.1. Použitelnost obchodních podmínek
 - 1.2. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
2. **Povinnosti smluvních stran**
 - 2.1. Povinnosti Zhotovitele
 - 2.2. Povinnosti Objednatele
3. **Cena**
 - 3.1. Obsah ceny
 - 3.2. Změna ceny - důvody
 - 3.3. Způsob sjednání změny ceny
 - 3.4. Způsob ocenění víceprací
 - 3.5. Způsob ocenění méněprací
4. **Platební podmínky**
 - 4.1. Postup plateb
 - 4.2. Zadržné
 - 4.3. Lhůta splatnosti
 - 4.4. Platby za víceprací
 - 4.5. Náležitosti faktury
 - 4.6. Splnění peněžitého závazku
 - 4.7. Prohlášení Zhotovitele
5. **Provádění díla a bezpečnost práce**
 - 5.1. Provádění díla
 - 5.2. Použité materiály a výrobky
 - 5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací a třetích osob
 - 5.6. Kvalifikace Zhotovitele
 - 5.7. Archeologické nálezy
6. **Poddodavatelé**
7. **Místo plnění**
8. **Staveniště**
 - 8.1. Předání a převzetí staveniště
 - 8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí
 - 8.3. Vybudování zařízení staveniště
 - 8.4. Užívání staveniště
 - 8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 8.6. Vykližení staveniště
9. **Stavební deník**
 - 9.1. Povinnost vést stavební deník
 - 9.2. Obsah stavebního deníku
 - 9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
 - 9.4. Způsob vedení a zápis do stavebního deníku
10. **Kontroly, zkoušky a revize**
 - 10.1. Kontrola provádění díla
 - 10.2. Kontrolní dny
11. **Předání a převzetí díla**
 - 11.1. Organizace předání a převzetí díla
 - 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
 - 11.3. Vady
 - 11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla
 - 11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
 - 11.6. Předávání díla po částech
12. **Vlastnictví a nebezpečí škody na díle**
 - 12.1. Vlastnictví díla
 - 12.2. Nebezpečí škody na díle
13. **Odpovědnost za škodu a za vady**
 - 13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 13.2. Odpovědnost za vady
 - 13.3. Stavění záruční doby
 - 13.4. Způsob oznámení vady (reklamace)
 - 13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
14. **Užívání díla**
 - 14.1. Kolaudace
 - 14.2. Předčasné užívání
15. **Pojištění**
 - 15.1. Pojištění Zhotovitele
 - 15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
16. **Dodržování zásad sociálně odpovědného, environmentálního odpovědného zadávání a inovací**
 - 16.1. Sociálně odpovědné zadávání
 - 16.2. Environmentálně odpovědné zadávání
 - 16.3. Inovace

17. **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**
 - 17.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
 - 17.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
 - 17.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
 - 17.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění
 - 17.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů
 - 17.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek
 - 17.7. Smluvní pokuta za porušení sociálně odpovědného zadávání
 - 17.8. Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osoby
 - 17.9. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku
 - 17.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení
 - 17.11. Lhůta splatnosti sankcí
 - 17.12. Omezení celkové výše sankcí
18. **Vyšší moc**
 - 18.1. Definice vyšší moci
 - 18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
19. **Změna Smlouvy**
 - 19.1. Forma změny Smlouvy
 - 19.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy
 - 19.3. Výhrada změny Zhotovitele
20. **Odstoupení od Smlouvy**
 - 20.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
 - 20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
 - 20.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy
21. **Důvěrné informace, autorská práva a kybernetická bezpečnost**
 - 21.1. Důvěrné informace
 - 21.2. Autorská práva
 - 21.3. Kybernetická bezpečnost
22. **Auditní doložka**
23. **Nezpůsobilost Zhotovitele**
24. **GDPR a střet zájmu**
 - 24.1. GDPR
 - 24.2. Střet zájmu

Tyto obchodní podmínky byly schváleny Radou města Valašského Meziříčí dne 30. 03. 2026, a jsou účinné od 01. 04. 2026.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. **Použitelnost obchodních podmínek**
 - 1.1.1. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí (dále jen „OP“) určují práva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedílnou součástí.
 - 1.1.2. Tyto OP se stávají součástí uzavírané Smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být ke Smlouvě přikládány, neboť je Objednatel předložil v rámci zadávacího nebo výběrového řízení nebo jsou stranám známy (např. prostřednictvím www.valasskemezirici.cz). Pro účely OP je prioritou dokumentů stanovena následovně:
 - a) smlouva
 - b) obchodní podmínky.Je-li některá ze záležitostí upravena odchylně ve Smlouvě než v OP, pak ustanovení uvedená ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
 - 1.1.3. Tyto OP lze použít pro veškeré Smlouvy uzavírané městem Valašské Meziříčí s přihlédnutím k povaze konkrétní Smlouvy, jejímž předmětem plnění je především provedení stavebních prací (dále jen „dílo“).
 - 1.1.4. Pokud některé ustanovení těchto OP nepřichází v úvahu pro konkrétní smluvní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah aplikováno.
 - 1.1.5. V případě, že je v těchto OP stanovena nějaká povinnost a není stanovena lhůta, pak platí lhůta do 3 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - 1.1.6. Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a bude uveřejněna až po termínu zahájení provádění Díla, dohodly se smluvní strany, že veškerá práva a povinnosti mezi Objednatel a Zhotovitelem se řídí dle Smlouvy a těchto OP již od podpisu Smlouvy.
- 1.2. **Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami**
 - 1.2.1. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob či osob oprávněných jednat ve věcech technických uvedených ve Smlouvě (dále jen „oprávněné osoby“).
 - 1.2.2. Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontakty uvedené ve Smlouvě. Na e-mailovou adresu Objednatele lze posílat i elektronické faktury. Technické záležitosti lze sdělovat také záznamem učiněným ve stavebním deníku. Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje

- odesílateli potvrdit převzetí zasláné zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, že které bude zřejmě, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
- 1.2.3. Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví Smlouvy, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- 1.2.4. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Povinnosti Zhotovitele

- 2.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
- s podmínkami zadávacího nebo výběrového řízení;
 - se Smlouvou;
 - s výkazem výměr;
 - s projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
 - s podmínkami pravomocného rozhodnutí nebo jiným opatřením správního orgánu;
 - se stanovisky dalších dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury;
 - s podmínkami vlastníků, správců a uživatelů nemovitostí, na nichž je dílo realizováno.
- 2.1.2. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění díla třeba rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských, památkové péče nebo jiných, je Zhotovitel povinen, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno něco jiného, včas požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je povinen přizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nová stanoviska, rozhodnutí, opatření, případně zápisy do stavebního deníku apod. při realizaci respektovat a řídit se jimi.
- 2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením a Smlouvou. V rámci zhotovení díla Objednatel předpokládá, že Zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených Objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně Objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese Objednatel.

3.1. Povinnosti Objednatele

- 2.2.1. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provádění díla podle Smlouvy a těchto OP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývajících z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast nutná, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro provádění díla.
- 2.2.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit Zhotoviteli cenu díla za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto OP.
- 2.2.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. CENA

3.1. Obsah ceny

- 3.1.1. Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který

se skládá z jednotlivých položek určených v příloze ke Smlouvě (dále jen „položkový rozpočet“). Zhotovitel se s rozpočtem seznámil, provedl kontrolu rozpočtu.

- 3.1.2. Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla stanovený ve Smlouvě po celou dobu realizace díla. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě nebo v těchto OP.
- 3.1.3. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení a zprovoznění díla za dodržení podmínek nutných ke splnění Smlouvy, o kterých Zhotovitel s vynaložením veškeré odborné péče vědět měl nebo mohl, včetně přiměřeného zisku.
- 3.1.4. V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na času plnění.
- 3.1.5. Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, které byly obsahem Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího nebo výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu. Stejný postup bude uplatněn v případě, že některá položka bude neoceněna nebo oceněna nulovou hodnotou.
- 3.1.6. Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, není Objednatel při realizaci díla osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném případě dílo (stavební a montážní práce) nesouvisí s ekonomickou činností Objednatele.

3.2. Změna ceny – důvody

- 3.2.1. Pokud po podpisu Smlouvy a do doby předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- 3.2.2. Pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce, služby nebo dodávky z předmětu díla nebo některé práce, služby nebo dodávky nebudou realizovány (dále je „méněpráce“).
- 3.2.3. Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu plnění než tu, která byla určena ve Smlouvě a tato skutečnost bude mít vliv na cenu díla.
- 3.2.4. Pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a smluvní strany je nezavinily ani nemohly předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 3.2.5. Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod).

3.3. Způsob sjednání změny ceny

- 3.3.1. V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 3.2.1. těchto OP, dochází ke změně ceny automaticky. Zhotovitel uvede při fakturaci sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 3.3.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 3.2.2 až 3.2.5. těchto OP jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel zpracuje návrh změnového listu, ve kterém budou změny řádně popsány a zdůvodněny, tento změnový list musí být odsouhlasen Objednatelem po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem a bude podkladem pro zpracování dodatku. Součástí změnového listu bude soupis víceprací a méněprací. Bez uzavření písemného dodatku nemá Zhotovitel nárok na zaplacení víceprací a současně platí, že vícepráce byly již zahrnuty v předmětu a ceně díla.
- 3.3.3. Případné vícepráce a méněpráce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a vnitřní směrnici Objednatele.

3.4. Způsob ocenění víceprací

Zhotovitel soupis víceprací doplní o jednotkové ceny podle položkových rozpočtů, a pokud v nich nebudou obsaženy, doplní jednotkové ceny podle aktuálního ceníku ÚRS, RTS (nebo obdobných ceníků, které se v rámci dané kategorie předmětu díla nachází) snížené o 10%, jinak dle dohody smluvních stran. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.

3.5. Způsob ocenění méněprací

Zhotovitel soupis méněprací doplní o jednotkové ceny ve výši podle položkových rozpočtů.

4. PĽATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Postup plateb

- 4.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 4.1.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla po ukončení a předání díla bez vad, pokud ve Smlouvě není uveden jiný harmonogram placení díla. Pokud termín provádění díla přesáhne tři měsíce, má Zhotovitel právo požádat o měsíční úhradu Smlouvy, pokud není ve Smlouvě stanoveno.

4.2. Zádržné

- 4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad. Dílo může být převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (viz odst. 11.3.1 těchto OP). V tomto případě má Objednatel právo částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny použít jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli nejpozději do 15 dní od odstranění všech drobných vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla.
- 4.2.2. Institut zádržného se nepoužije, bude-li dokončení a předání díla zajištěno jiným institutem (např. bankovní zárukou).
- 4.2.3. Pokud Zhotovitel neodstraní drobné vady v termínu, má Objednatel právo nechat odstranit vady třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 4.2.4. Objednatel má právo jednostranně započíst náklady na odstranění vad třetí osobou a smluvní pokuty související s neodstraněním vad vůči Zádržnému.

4.3. Lhůta splatnosti

- 4.3.1. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli, pokud není ve Smlouvě uveden jiný termín splatnosti.
- 4.3.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně. Tato skutečnost nebude ze strany Zhotovitele nijak sankcionována.

4.4. Platby za vícepráce

- 4.4.1. Případné vícepráce sjednané dodatkem musí být fakturovány samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4.5. Náležitosti faktury

- 4.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejména zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a u osob, které nejsou povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li dílo placeno postupně, pak ve faktuře nebo její příloze musí být soupis provedeného plnění, bez tohoto soupisu je faktura neúplná a bude postupováno dle bodu 4.5.2 těchto OP. Na faktuře bude uvedeno číslo Smlouvy, název předmětu díla a identifikace projektu dle podmínek poskytovatele dotace, jedná-li se o dílo, které je hrazeno dotací. Faktury budou zasílány elektronicky.
- 4.5.2. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (o účetnictví), nebo má jiné vady v obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

4.6. Splnění peněžitého závazku

Peněžité závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

4.7. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel svým podpisem Smlouvy prohlašuje, že:

- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy;
- b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu Smlouvy v takovém postavení nenachází;
- c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu;
- d) úplata za plnění dle Smlouvy není odchylná od obvyklé ceny;
- e) úplata za plnění dle Smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;
- f) nebude nespolehlivým plátcem;
- g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost;
- h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně;
- i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

5.1. Provádění díla

- 5.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 5.1.2. Zhotovitel je povinen dodržovat a chránit po celou dobu provádění díla hranice pozemků dotčených dílem tak, aby nedošlo k porušení těchto hranic pozemků. Škody způsobené z porušení hranic pozemků hradí Zhotovitel.
- 5.1.3. Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahájení provádění díla ve Smlouvě, považuje se za okamžik zahájení provádění díla okamžik předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli v souladu s čl. 8 těchto OP.
- 5.1.4. Lhůta pro dokončení a předání díla bude vždy sjednána ve Smlouvě.
- 5.1.5. V případě, že je dílo prováděno v zastavěném území, je Zhotovitel oprávněn provádět stavební práce výhradně v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v neděli a státem uznané svátky je provádění stavebních prací vyloučeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.1.6. Zhotovitel je povinen zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- 5.1.7. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností Zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.
- 5.1.8. Pokud byl v rámci výběrového nebo zadávacího řízení požadavek na předložení autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je povinností Zhotovitele zajistit přítomnost této autorizované osoby na stavbě fyzicky minimálně v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy, těchto OP nebo projektové dokumentace. Autorizovaná osoba musí provádět veškerou korespondenci a předávání informací oprávněné osobě Objednatele a Technickému dozoru, týkajících se samotného díla. Uvedené ustanovení platí i v případě požadavků na účast osob s jinou odbornou kvalifikací.
- 5.1.9. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí). Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Má se za to, že stavbyvedoucí je osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Zhotovitele, nebude-li ve stavebním deníku

nebo ve Smlouvě uvedeno jinak.

5.2. Použité materiály a výrobky

- 5.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 5.2.2 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Zhotovitel je povinen použít výrobky nové nebo recyklované, pokud to není vyloučeno projektovou dokumentací.
- 5.2.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo pro realizaci díla nevhodný. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů nebo podle projektové dokumentace.
- 5.2.4 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů materiálů užitých k realizaci díla. K použitým výrobkům a materiálům dále doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí.
- 5.2.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů, postupu prací či zařízení, oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, postupům prací či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů, postup prací či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla nebo výši ceny díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu nebo ceny díla.
- 5.2.6 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit fyzické vzorky materiálů, včetně relevantních materiálů k posouzení Objednateli.

5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 5.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 5.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a Poddodavatele pracující na realizaci díla vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a Poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 5.3.3 Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky Zhotovitele či pracovníkem či pracovníky Poddodavatele Zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí Zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ nepřítomnosti stavbyvedoucího Zhotovitele má toto právo technický dozor Objednatele nebo jiný zástupce Objednatele. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky. V případě, že se pracovník Zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky a pracovníky Poddodavatele potřebné vybavení pro případ poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí první pomoci apod.)

- 5.3.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.3.6 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k předemětným činnostem Zhotovitele.
- 5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě realizace díla.
- 5.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů dotčených a sousedících s místem realizace díla.
- 5.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s realizací díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 5.3.10 Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření proti nedostatkům zjištěným koordinátorem BOZP.

5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 5.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům činností Zhotovitele při realizaci díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající k místu realizace, veřejná prostranství nebo komunikace ponechá v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením), a to použitím všech ochranných prostředků (zejména ochranných sítí při bouracích pracích). Při realizaci díla je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.
- 5.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace.
- 5.4.3 Zhotovitel je povinen, pokud není osobou oprávněnou k likvidaci odpadu, mít uzavřenou smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou, a to před zahájením stavebních (demoličních) prací, a to na odpad, který sám nezpracuje dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu je povinen na žádost Objednatele předložit před zahájením prací a kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
- 5.4.4 Zhotovitel je povinen prokázat příslušnými smlouvami, fakturami a dalšími průkaznými podklady, že minimálně 70% stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého během realizace díla, je předán k druhotnému využití v souladu s platnou legislativou.

5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací a třetích osob

Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, ze smluv uzavřených s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na kterých se dílo realizuje a se kterými byl Zhotovitel Objednatelům seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

5.6. Kvalifikace Zhotovitele

Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, za což Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od smlouvy.

5.7. Archeologické nálezy

Pokud Zhotovitel při realizaci díla zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem státní správy.

6. PODDODAVATELÉ

- 6.1 Pokud Zhotovitel ve smlouvě nestanovil, že konkrétní část díla bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dílo sám. Objednatel má právo si vymezit části díla, které nelze provést prostřednictvím Poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel nesmí zadat provedení celého díla třetí osobě.
- 6.3 Pokud si to Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách je součástí smlouvy Poddodavatelské schéma s uvedením označení Poddodavatele, druhu prací a rozsahu jejich poddodávky, který vyhotoví a předá před uzavřením smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmí použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v Poddodavatelském schéma a zároveň nesmí být porušen rozsah poddodavatelských prací stanovený v Poddodavatelském schéma.
- 6.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z předmětné Smlouvy a těchto OP.
- 6.5 Změna Poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odeprít. Změna Poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím či výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a to na základě písemného dodatku ke Smlouvě. Nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím či výběrovém řízení.
- 6.6 Objednatel je oprávněn uhradit část ceny díla přímo Poddodavateli za splnění veškerých níže uvedených podmínek:
- a) jedná se o Poddodavatele, který je uveden v Poddodavatelském schématu nebo byl změněn v souladu s těmito OP;
 - b) Poddodavatel prokáže Objednateli, že Zhotovitel mu neuhradil za jím vykonanou práci na díle a to přesto, že jej Poddodavatele na prodlení upozornil;
 - c) prodlení Zhotovitele je delší než 30 dní;
 - d) částka, kterou požaduje Poddodavatel je nižší nebo rovna částce, která dosud nebyla Zhotoviteli za dílo Objednatelem uhrazena.
- 6.7 Pokud Objednatel uhradí část ceny díla přímo Poddodavateli, započte si tuto částku Objednatel vůči konečné faktuře Zhotovitele.
- 6.8 Pokud Zhotovitel při provádění díla využije Poddodavatelů, Zhotovitel zodpovídá za dílo provedené Poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

7. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je staveniště, kde se realizuje dílo uvedené v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí staveniště

- 8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli vztahujících se k provádění díla a to zejména:
- a) pravomocné rozhodnutí o povolení stavby/záměru;
 - b) vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury;
 - c) kopie smluv s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na kterých bude dílo prováděno a ze kterých vyplývají další povinnosti při provádění díla;
 - d) věcná břemena vztahující se k dotčené nemovitosti;
 - e) projektové dokumentace (např.: dokumentaci pro provádění stavby);
 - f) dokladová část provedení díla;
 - g) vyznačení přístupových a příjezdových cest;

h) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií.

8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové dokumentace a položkového rozpočtu, vytýčit trasu stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených realizací díla a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel, včetně případných škod, pokud apod.
- 8.2.3 Pokud v průběhu realizace díla nastane situace, že po vytýčení sítí jednotlivými správci a odkopání sond, bude správce sítě požadovat přeložku sítě, případně její uložení do chráničky a jiná podobná opatření, toto kompletně zajistí Zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedná se především o administrativní vyřízení potřebných žádostí, smluv a povolení, dle požadavků správce sítě a dle platné legislativy. Pokud s tímto budou spojené vícenáklady, bude postupováno dle ZZVZ.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 8.3.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa, pokud se smluvní strany nehodnou jinak.
- 8.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru nad stavbou (zejména Technického dozoru, Autorského dozoru, příp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem případně správcem těchto sítí.
- 8.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 8.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.4.6 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové dokumentace a položkového rozpočtu, zabezpečit na zařízení staveniště identifikační tabuli, v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a předpokládané náklady díla) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického, a Autorského dozoru. Grafický návrh identifikační tabule je Zhotovitel povinen předem odsouhlasit s Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Pokud je dílo spolufinancováno ze strany třetích osob obsah, rozměry a materiál informační tabule musí být vyhotoven v souladu s požadavky osoby, která se na spolufinancování díla podílí. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. Poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele, a to v souladu s platnou legislativou. Před zahájením stavebních prací Zhotovitel zajistí umístění štítku „Stavba povolena“ u vstupu na staveniště na viditelném místě.
- 8.4.7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

- 8.4.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo vytyčené staveniště.
- 8.4.9 Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede Zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v důsledku realizace díla. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a případně potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.
- 8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**
- 8.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel o povolení požádá příslušný správní orgán vlastním jménem na základě plné moci vystavené Objednatelem.
- 8.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle platných právních předpisů, obstará tyto práce Zhotovitel, včetně povolení přechodného dopravního značení.
- 8.6. Vykližení staveniště**
- 8.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady Zhotovitele.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, pokud zákon nestanoví, že postačí vést jednoduchý záznam o stavbě (dále jen obecně „stavební deník“). Vedení a náležitosti stavebního deníku stanoví prováděcí právní předpisy k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.
- 9.1.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. V případě výskytu drobných vad, vad nebo jiných podmínek stanovených v kolaudačním rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.5. Smluvní strany se mohou dohodnout na vedení stavebního deníku v elektronické podobě; u staveb, které jsou předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, musí být stavební deník veden v elektronické formě.

9.2. Obsah stavebního deníku

- 9.2.1 Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje stanovené v platných právních předpisech.
- 9.2.2 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména je povinen zapisovat tyto údaje:
- jména a příjmení osob pracujících na staveništi;
 - klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dobavy materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování;
 - nasazení mechanizačních prostředků;
 - přijatá opatření proti prašnosti;
 - přijatá opatření k zajištění přístupnosti.

Další záznamy se zaznamenávají do stavebního deníku v souladu s platnými právními předpisy.

- 9.2.3 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.2.4 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.2.5 O průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel fotodokumentaci. Zhotovitel je povinen zejména fotodokumentovat části díla, které budou dalším postupem zakryty. Fotodokumentaci vztahující se k dílu předá Zhotovitel Objednateli elektronicky nejpozději při předání a převzetí díla.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 9.3.1 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- oprávnění zástupci Objednatele;
 - oprávnění zástupci Zhotovitele;
 - oprávnění zástupci Poddodavatelů;
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru;
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru;
 - další osoby v souladu s platnými právními předpisy.
- 9.3.2 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně s uvedením identifikačních údajů o zapisovateli (jméno, příjmení, funkce), musí být vždy datovány a podepsány osobou zapisovatele.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 9.4.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel v souladu s platnými právními předpisy formou pravidelných denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se vyjadřují k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se zápisem, který učinil do stavebního deníku Zhotovitel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději při následném kontrolním dnu, kterého se zúčastní, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

10.1. Kontrola provádění díla

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci díla a to zejména v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru stavebníka a Autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 10.1.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 10.1.3. Zjistí-li Objednatel, že činnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou činností a aby činnost prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
- 10.1.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 5 pracovních dnů před termínem zakrytí Objednatele ke kontrole a prověření činnosti, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 10.1.5. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné zakryt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit

- konání kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 24 hodin před jeho konáním.
- 10.2.2 Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci dozoru nad stavbou, zástupci Zhotovitele, včetně autorizované osoby Zhotovitele, kterou Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího nebo výběrového řízení.
- 10.2.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 10.2.4 Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy Zhotovitele ve stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.5 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá všem zúčastněným.
- 10.2.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání a převzetí díla

- 11.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré práce s potřebnou péčí v souladu s platnými právními předpisy, Smlouvou, těmito OP a technickými normami a předvedl Objednateli, že je dílo způsobilé sloužit svému účelu. Jestliže podle Smlouvy má být řádné dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve úspěšným provedením těchto zkoušek. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele nejméně 5 pracovních dní před jejich konáním písemně pozvat. Objednatel je oprávněn při přejímání řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořádat Protokol o předání a převzetí díla dle čl. 11.2. těchto OP.
- 11.1.3. Objednatel není povinen zahájit přejímání řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- 11.1.4. Místem předání a převzetí je místo, kde se realizovalo dílo.
- 11.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci dozoru nad stavbou (zejm. Technický dozor, Autorský dozor), příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své Poddodavatele a autorizované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího nebo výběrového řízení.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1 O průběhu předávacího a přejímání řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), v němž uvede alespoň:
- údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli;
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
 - termín, od kterého počíná běžet záruční doba; nebude-li tento údaj v protokolu zaznamenán, běží doba ode dne podpisu protokolu;
 - drobné vady;
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 11.2.2 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady bránící užívání díla.

11.3. Vady

- 11.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „drobné vady“).
- 11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

- 11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad, pak platí, že drobné vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 11.3.4 Do doby odstranění drobných vad má Objednatel právo na zádržné upravené v bodě 4.2 těchto OP.
- 11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit drobné vady i v případě, kdy podle jeho názoru za drobné vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese Zhotovitel až do konečného vyřešení dané záležitosti.

11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím řízení se prokáže, že není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím řízení.

11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 11.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání díla doklady, odpovídající povaze díla, tzn. zejména tyto doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby – 2x tiskem a 1x elektronicky v digitální podobě v DWG, PDF a doc nebo docx;
 - geodetické zaměření – jsou zaměření, která provádí odborně způsobilé osoby a jsou ověřena úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů:
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladu katastrální mapy – 2 x tiskem a 1 x dig. ve formátu DWG, DGN;
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla dle směrnice správců jednotlivých sítí – 2 x tiskem a 1x dig. ve formátu DWG, DGN;
 - geometrický plán – 3 x tiskem a 1 x dig. ve formátu PDF
 - vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM ZK, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření budou také objekty nad rámec DTM (extenze); geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán Objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM;
 - identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje;
 - zápisy, osvědčení, atesty o provedených zkouškách, použitých materiálu, konstrukcí, zařízení a médií včetně prohlášení o shodě;
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.);
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - doklady o řádném nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, vše v platném znění;
 - zápisy a výsledky o prověření díla a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, provozní řady díla, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - originál stavebního deníku a jejich stejnopisy;
 - dokument o vyhodnocení zkušebního provozu, v případě, že zkušební provoz bude nařízen stavebním úřadem nebo dotčeným orgánem nebo jej bude požadovat Objednatel;
 - provozní řád díla pro zkušební provoz (2x tiskem a 1 x elektronicky);

- l) provozní řád díla pro trvalý provoz (2x tiskem a 1 x elektronicky);
 - m) protokol o zaškolení obsluhy;
 - n) předávací protokoly mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem;
 - o) průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem.
- 11.5.2 Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů doloží Zhotovitel 3x tiskem, není-li v těchto OP uvedeno jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci předávacího řízení jinak.
- 11.5.3 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za schopné předání.
- 11.5.4 Jestliže se najdou v předaných dokumentech Zhotovitele chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky nebo jiné vady, musí být tyto dokumenty a dílo opraveny na náklady Zhotovitele, bez ohledu na jakýkoli souhlas nebo schválení těchto dokumentů ze strany Objednatele.
- 11.6. Předávání díla po částech**
- Umožňuje-li to povaha díla, lze ho předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou část díla všechna ustanovení obdobně.

12. VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1. Vlastnictví díla

Objednatel je od počátku vlastníkem díla, které se realizuje na nemovitosti či objektu, k níž má užívací právo. V ostatních případech přechází vlastnické právo na Objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 12.2.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady a na vlastní nebezpečí zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám.
- 12.2.3 Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na Objednatele podpisem Protokolu o předání a převzetí díla.

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY

13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 13.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, z těchto OP nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu Poddodavatelů.
- 13.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, zařízení nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při své činnosti.
- 13.1.4. Žádná ze stran není odpovědná druhé straně za ušlý zisk, ztrátu jakékoli zakázky nebo za jakoukoliv nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která vznikne druhé straně v souvislosti se Smlouvou, není-li v těchto OP stanoveno jinak.

13.2. Odpovědnost za vady

- 13.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání nebo za ty, které vznikly porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných příkazů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto příkazů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.

- 13.2.3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost: Předané dílo bude po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího a přijímacího protokolu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, nestanoví-li Smlouva jinak.
- 13.2.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, přejímá Zhotovitel záruku za jakost předaných strojů a zařízení (na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list) v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 13.2.5. Bude-li dílo předáváno po částech, a pokud nebude ve Smlouvě nebo předávacím protokole stanoveno jinak, běží záruční doba na celé dílo až po předání a převzetí poslední části díla.

13.3. Stavění záruční doby

- 13.3.1. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá.
- 13.3.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta nově, a to ode dne předání opravené části díla Objednateli.

13.4. Způsob oznámení vady (reklamace)

- 13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jaký nárok z vad uplatňuje.
- 13.4.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.5.1. Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 dnů po obdržení reklamace. Rozhodnutí učiní Zhotovitel písemně a oznámí v něm Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, s uvedením termínu, ve kterém vadu odstraní, popř. důvodů neuznání. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy nebo její části, dále je oprávněn zadat odstranění vady jiné osobě a Zhotovitel je povinen vzniklé náklady včetně náhrady škody Objednateli zaplatit v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že přiměřená sleva představuje min. náklady na odstranění vad třetí osobou, ušlý zisk a náklady na uplatnění reklamovaných vad.
- 13.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud Objednatel v reklamaci výslovně neuvede, že se jedná o havárii, pak je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace.
- 13.5.3. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění havárie, platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, který potvrdí Objednatel s uvedením, zda odstranění vady akceptuje nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14. UŽÍVÁNÍ DÍLA

14.1. Kolaudace

- 14.1.1. Dílo, které vyžaduje povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí je povinen podat na stavební úřad Objednatel.

- 14.1.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí nezbytnou součinnost.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu kolaudačního řízení ve stanovené lhůtě, pokud tyto vady byly způsobeny jeho činností nebo opomenutím.

14.2. Předčasné užívání

- 14.2.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením, musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o předčasném užívání obsahující souhlas Zhotovitele, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby.
- 14.2.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli.

15. POJIŠTĚNÍ

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a pojištění stavebně – montážních rizik), a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla.
- 15.1.2. Výše pojistné částky vyplývá ze zadávacího nebo výběrového řízení na výběr Zhotovitele. Nebylo-li v zadávacím nebo výběrovém řízení požadováno předložení pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen být pojištěn minimálně v rozsahu výše hodnoty díla, minimálně však v rozsahu 2 mil. Kč.
- 15.1.3. Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel na požádání předložit Objednateli.

15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

- 15.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 15.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

16. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO, ENVIRONMENTÁLNÍHO ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ

16.1. Sociálně odpovědné zadávání

- 16.1.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavatelem).
- 16.1.2. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 16.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu nebo jeho Poddodavatelům bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 16. 1. 1 těchto OP, a k němuž došlo při plnění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí

oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

- 16.1.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16. 1. 3. OP pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.
- 16.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatele řetězce.
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění díla na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím Poddodavatelů včetně identifikace těchto Poddodavatelů.

16.2. Environmentální odpovědné zadávání

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy řádně třídit veškerý odpad vzniklý při jeho činnosti. Současně je povinen používat postupy, které upřednostní druhotné zpracování surovin a současně postupovat v souladu s ustanovením dle bodu 5.4.4. těchto OP.

16.3. Inovace

- 16.3.1. Objednatel upřednostní při plnění díla postupy a produkty, které jsou inovované oproti předložené dokumentaci pro provádění díla, pokud tyto postupy a produkty budou předem odsouhlaseny Objednatelem a nebudou mít vliv na cenu díla.
- 16.3.2. Zhotovitel je povinen kdykoliv Objednateli předložit písemný návrh na zlepšení nebo inovaci postupu, který v případě přijetí, urychlí dokončení, sníží náklady Objednatele na provedení, údržbu nebo provoz díla, zvýší hodnotu díla nebo bude Objednateli jinak prospěšný.

17. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

17.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů

- 17.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny týkajícími se plnění díla sjednanými podle Smlouvy nebo termínů uvedenými v Harmonogramu časového a věcného provedení díla, který je přílohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- 17.1.2. Pokud je Zhotovitel v prodlení pouze z částí díla a zbylou část díla lze užívat, bude smluvní pokuta stanovena z ceny té části díla, se kterou je Zhotovitel v prodlení.

17.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

- 17.2.1. V případě, že Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý den prodlení.
- 17.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečně lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

17.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

- 17.3.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
- 17.3.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu označenou za havárii ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou

reklamovanou vadu, s níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

17.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění

Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

17.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů

17.5.1. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení rozsahu poddodavatelských prací uvedených v Poddodavatelském schématu, při využití Poddodavatele, který v Poddodavatelském schématu není uveden nebo v případě změny Poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení.

17.5.2. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení ustanovení 6.1. těchto OP ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

17.5.3. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení ustanovení 6.2. těchto OP ve výši 20% ceny díla za každé takové porušení.

17.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek

17.6.1. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 283/2021 Sb., vše v platném znění) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení.

17.6.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazná stanoviska a vyjádření orgánů státní správy nebo podmínky vyplývající z povolení stavebního úřadu je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé takové porušení.

17.7. Smluvní pokuta za porušení sociálně odpovědného zadávání

17.7.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle odst. 16.1.3, nebo 16.1.4. těchto OP, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení.

17.7.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč v případě, že zjistí, že Zhotovitel nehradí řádně a včas své závazky vůči Poddodavatelům, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení.

17.8. Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osoby

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v bodě 5.1.8. nebo 5.1.9. těchto OP a není schopen doložit oprávněný důvod nepřítomnosti dané osoby (např. nemoc, řádná dovolená, lékař apod.) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý jednotlivý případ. V případě nepřítomnosti dané osoby na kontrolním dnu, realizaci zkoušky nebo kolaudaci se smluvní pokuta zvyšuje na výši 10 000 Kč za každý den neúčasti.

17.9. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku

Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele stanovené v článku 4.3.2 těchto OP.

17.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení

17.10.1. Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy (OP), které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty nebo úroků z prodlení.

17.10.2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči dosud nezaplaceným závazkům, které má vůči Zhotoviteli.

17.11. Lhůta splatnosti sankcí

Splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 21 dnů ode dne jeho doručení straně povinné.

17.12. Omezení celkové výše sankcí

17.12.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše smluvních pokut a úroků z prodlení uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 25% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH.

17.12.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uhradí povinná strana smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhě straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

18.1.2. Vyšší moc může zahrnout zejména:

- válka;
- rebelie, terorismus, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka;
- výtržnosti, stávká, nepokoje;
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou;
- přírodní katastrofy;
- nově přijatá opatření státních orgánů.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu díla, ceně a době plnění.

18.2.2. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení.

18.2.3. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 15 dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dní po ukončení působení vyšší moci jedná-li se o přírodní katastrofy.

19. ZMĚNA SMLOUVY

19.1. Forma změny Smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu postupně číslovaného dodatku a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat.

19.1.2. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. Technický dozor, Autorský dozor ani koordinátor BOZP nejsou oprávněni měnit obsah Smlouvy a bez souhlasu Objednatele a Autorského dozoru pozměňovat projektovou dokumentaci, jakož i navrhopat použít jiných materiálů nebo technologických postupů.

19.1.3. Předložil-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.1.4. Smlouvu nelze změnit jednáním učiněným e-mailem nebo obdobným technickým prostředkem umožňujícím zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

19.1.5. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

- zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám;
- vyšší moc;
- výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám;
- vícepráce.

19.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy

- 19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jinou osobu pouze po písemném upozornění Zhotovitele.
- 19.2.3. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

19.3. Výhrada změny Zhotovitele

- 19.3.1. Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) Zhotovitele v průběhu plnění díla za podmínek dle ust. § 222 odst. 10 ZZZV a to v případě, že Smlouva bude ukončena:
- předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně Zhotovitele;
 - odstoupením Zhotovitele nebo Objednatele;
 - zánikem Zhotovitele bez právního nástupce;
 - smrtí Zhotovitele, který je fyzickou osobou.
- 19.3.2. Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 19.3.1., je Objednatel oprávněn uzavřít Smlouvu s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze Smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje).
- 19.3.3. Objednatel je oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v zadávacím nebo výběrovém řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím nebo výběrovém řízení. Objednatel provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil. Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím nebo výběrovém řízení nebo tento dodavatel to odmítne, může Objednatel oslovit dodavatele (účastníka), který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle zadávacích podmínek. Smlouva musí odpovídat původní Smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím nebo výběrovém řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo vztahují na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše Objednatelem požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (Zhotovitel) již předmět díla zčásti splnil a ukončení Smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít Smlouvu jen na zbylou část předmětu díla, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení Smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.
- 19.3.4. Postup podle bodu 19.3. těchto OP je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 19.3.5. Původní Zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele, povinen poskytnout Objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 19.3.6. Pokud Objednatel právo na změnu díla uplatní, je nový zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

20. Odstoupení od Smlouvy

20.1. Důvody oprávnující k odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem nebo pro podstatné porušení smluvních povinností druhou stranou, kterým se rozumí zejména:

- neodstranění vad zjištěných Objednatelem při kontrole provádění prací nebo uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo v reklamaci Objednatele, a to ani v dodatečně lhůtě;
- nedohodnou-li smluvní strany na základě důvodného dovolání vyšší moci učiněné jednou smluvní stranou na úpravě Smlouvy;
- nevyjádří-li se druhá strana k návrhu dodatku Smlouvy ani v dodatečně lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou na možnost odstoupení písemně upozorněna;
- prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo nedodržení časového harmonogramu delším jak 10 pracovních dnů;
- pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě 15 dnů ode dne výzvy ze strany Objednatele;
- z důvodů stanovených v § 223 ZZZV;
- pokud proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci;
- nepředložení dokladů o kvalifikaci nebo ztráta kvalifikace, která je nebo byla vyžadována;
- pokud Zhotovitel nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16.1.3. těchto OP;
- v případě porušení ustanovení 6.2 těchto OP;
- podstatné porušení stanovené v těchto OP nebo ve Smlouvě;
- prodlení Objednatele s předáním staveniště delší jak 15 dnů;
- prodlení Objednatele s úhradou ceny díla delší jak 30 dnů;
- n) přerušení prací ze strany Objednatele v délce více jak 3 měsíce (přerušení se nečítají).

20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ustanovení vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo těchto OP, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstoupuje, a přesná citace zákona, toho bodu Smlouvy nebo OP, který jí k takovému kroku opravňuje.

20.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 20.3.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu se Smlouvou a těmito OP;
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného plnění, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu;
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací řízení.
- 20.3.2. Strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
- 20.3.3. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést veškeré zabezpečovací a jiné práce, které nesnesou odkladu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 20.3.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, platí veškerá ustanovení stanovená ve Smlouvě a těchto OP, pro část díla, která byla realizována před odstoupením od Smlouvy.
- 20.3.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

21. DŮVĚRNÉ INFORMACE, AUTORSKÁ PRÁVA A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

21.1. Důvěrné informace

- 21.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejích příloh může být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí Objednatele zveřejněna. Pokud Zhotovitel pokládá, některou část smlouvy za předmět svého obchodního tajemství, které nepodléhá zveřejnění, označí tuto část smlouvy při jejím podpisu barevným zvýrazňovačem. Takto nelze označit termíny plnění a celkovou cenu díla.
- 21.1.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) Smlouvy a všech údajů uvedených ve Smlouvě a jejích případných přílohách na webových stránkách Objednatele, v informačních a organizačních systémech Objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel svým podpisem Smlouvy prohlašuje, že žádná část Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud není označena v souladu s bodem 21.1.1. těchto OP. Zhotovitel souhlas uděluje dobrovolně a na dobu neurčitou.

21.2. Autorská práva

- 21.2.1. Pokud Zhotovitel při realizaci díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
- 21.2.2. Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem díla, tj. plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní dokumenty a jejich kopie vyhotovené Zhotovitelem k provedení sjednaného díla přechází do vlastnictví Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení díla, i když nejsou předmětem díla a že je nepoužije pro jiné účely než provedení díla sjednaného smlouvou.
- 21.2.3. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel se akceptací těchto OP zavázal poskytnout Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla způsobem a v rozsahu shora uvedeném.
- 21.2.4. V případě, že předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace či studie (resp. činnosti svým charakterem spadající do projektové přípravy), je Objednatel oprávněn dílo upravovat i bez souhlasu Zhotovitele.
- 21.2.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo sjednané ve Smlouvě.
- 21.2.6. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než Objednateli.
- 21.2.7. Projektová dokumentace a podobné dokumentace, které Objednatel předal Zhotoviteli pro realizaci díla, může Zhotovitel vlastními náklady kopírovat, používat a získávat informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy nesmí je však dále předávat třetím osobám bez souhlasu Objednatele.
- ### **21.3. Kybernetická bezpečnost**
- 21.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré informační systémy, zařízení a software používané při plnění Smlouvy splňovaly běžné standardy kybernetické bezpečnosti a byly chráněny proti kybernetickým hrozbám.
- 21.3.2. Zhotovitel se zavazuje používat pouze zabezpečené přístupy k digitální dokumentaci Objednatele a neumožnit přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 21.3.3. V případě kybernetického bezpečnostního incidentu, který by mohl mít vliv na Objednatele, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli a přijmout veškerá nezbytná opatření k minimalizaci škod.

- 21.3.4. Zhotovitel se zavazuje při plnění Smlouvy postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména zákonem č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, je-li na něj aplikovatelný, a souvisejícími právními předpisy. Pokud činnost Zhotovitele může mít vliv na kybernetickou bezpečnost Objednatele, je povinen řídit se bezpečnostními pokyny Objednatele.

22. AUDITNÍ DOLOŽKA

- 22.1. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s prováděním díla:
- uchová dokumentaci díla, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu stanovenou platnými právními předpisy, případně po dobu, která vyplývá z pokynů osob, které se finančně podílí na spolufinancování díla;
 - umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, které se finančně podílí na spolufinancování díla provedení kontroly účetní (daňové) evidence bezprostředně související s realizací díla, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti,
 - poskytne potřebnou součinnost a umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, které se finančně podílí na spolufinancování díla při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s realizací díla.
- 22.2. Objednatel, jim pověřené osoby a osoby, které se finančně podílí na spolufinancování díla jsou povinny při provádění činnosti uvedených v odst. 22.1. těchto OP postupovat s potřebnou péčí, chránit důvěrné informace, které získají od Zhotovitele a šetřit oprávněné zájmy Zhotovitele.

23. NEZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud budou dle těchto OP nebo Smlouvy uplatněny vůči Zhotoviteli nebo Poddodavatelům smluvní pokuty, náhrada škody nebo bude předčasně ukončena Smlouva, může být Zhotovitel nebo Poddodavatel považován za nezpůsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

24. GDPR a STŘET ZÁJMŮ

24.1. GDPR

Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě Objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje Objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Objednatele.

24.2. Střet zájmů

Zhotovitel svým podpisem Smlouvy prohlašuje, že on ani jeho statutární zástupci, společníci a Poddodavatelé nejsou ve střetu zájmu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svým podpisem Smlouvy prohlašuje, že on, ani jeho statutární zástupci, společníci a Poddodavatelé nejsou občany nebo subjekty ze zemí, na které se vztahují mezinárodní sankce a nejsou uvedeni v sankčních seznamech vedených EU. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží v souvislosti s plněním díla, nezpřístupní osobám či subjektům uvedeným v sankčním seznamu EU. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění Smlouvy zachovat pravdivost svých prohlášení.