



KULBX00Y0VVT

Objednávka

Objednatel – fakturační adresa:

Liberecký kraj
odbor kancelář ředitele
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec IV – Perštýn

IČO: 708 91 508**DIČ:** CZ70891508**Bankovní spojení:** 19-7964200287/0100**Vyřizuje:** Bc. Helena Straková**Telefon / mobil:** 485 226 503 / 739 541 585**E-mail:** helena.strakova@kraj-lbc.cz**Dodavatel:**

SPOLTEX spol. s r.o.

Tanvaldská 345
463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

IČO: 148 66 293**DIČ:** CZ14866293**Liberec,** 27.04.2026**Číslo objednávky:** OBJ/00544/2026**Číslo zakázky:** ZMR2600074**Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáваме:***Určeno pro: budovu ABC*

výměnu podlahové krytiny v kancelářích č. 1019, 1028, 1422 a 1423 v 10. a 14. patře budovy A Krajského úřadu Libereckého kraje.

Cena je stanovena jako maximální za veškerý materiál a práci, obsahuje demontáž stávající krytiny, přípravu podkladu včetně stěrkování a montáž nové krytiny.

Adresy budov Krajského úřadu Libereckého kraje: ABC = U Jezu 642/2a, Liberec | E/D = U Jezu 525/4, Liberec | F = Náchodská 680/2, Liberec.

Uvedená cena je předběžná a vychází z kvalifikovaného odhadu dodavatele. Fakturováno bude dle skutečnosti.

Cena bez DPH:	97 112,70 Kč
DPH 21 %:	20 393,67 Kč
Předpokládaná konečná cena:	117 506,36 Kč

Předběžný termín dodání:	30.06.2026
Způsob úhrady faktury:	bankovní převod
Splatnost faktury:	min. 14 dní

Faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů a číslo naší objednávky.

Faktury zasílejte výhradně do datové schránky **c5kbvkw** nebo na e-mail **podatelna@kraj-lbc.cz**.

S pozdravem

Mgr. Ivana Jarošová, MPA
vedoucí odboru kancelář ředitele

Objednávku tímto akceptujeme. Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele:

05.05.2026

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana



Tanvaldská 345
463 11 Liberec 30
IČO: 14866293

DIČ: CZ14866293

Cenová nabídka

Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Bc. Helena Straková, tel.: 739 541 585, e-mail: helena.strakova@kraj-lbc.cz

Zhotovitel: SPOLTEX spol. s r.o., Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30

Akce: Výměna koberce v kanceláři č.: 1019, 1422, 1423

Předběžný termín realizace: 8. 5. - 15. 5. 2026

Kancelář č. 1019

Materiál	Cena za m ²	mj	Množství	mj	Celkem bez DPH	
Best 84/400	280,00	Kč/m ²	22,80	m ²	6 384,00	Kč
Penetrace R 766 2x	34,00	Kč/m ²	16,31	m ²	554,54	Kč
Opravný tmel RS 88	11,00	Kč/m ²	16,31	m ²	179,41	Kč
Stěrka DX tl. 4 mm	125,00	Kč/m ²	16,31	m ²	2 038,75	Kč
Lepidlo disperzní K 188	46,00	Kč/m ²	16,31	m ²	750,26	Kč
Lišta TSL 55 á 2,50 m	65,00	Kč/ks	6,00	ks	390,00	Kč
Lišta přech.SH 30mm á 2,70 m	390,00	Kč/ks	0,34	ks	132,60	Kč
Spojovací materiál	1500,00	Kč/mj	1,00	mj	1 500,00	Kč
Práce						
Stržení+likvidace staré krytiny	55,00	Kč/m ²	16,31	m ²	897,05	Kč
Přebroušení podkladu 2x	60,00	Kč/m ²	16,31	m ²	978,60	Kč
Vysátí 2x	20,00	Kč/m ²	16,31	m ²	326,20	Kč
Příprava podkladu	15,50	Kč/m ²	16,31	m ²	252,81	Kč
Oprava podkladu	15,00	Kč/m ²	16,31	m ²	244,65	Kč
Stěrkování	55,00	Kč/m ²	16,31	m ²	897,05	Kč
Penetrování 2x	24,00	Kč/m ²	16,31	m ²	391,44	Kč
Instalace koberce	65,00	Kč/m ²	16,31	m ²	1 060,15	Kč
Instalace TSL lišt a kob.soklu	35,00	Kč/m	15,10	m	528,50	Kč
Instalace přechodové lišty	100,00	Kč/m	0,83	m	83,00	Kč
Přesun hmot	2500,00	Kč/mj	1,00	mj	2 500,00	Kč
Celkem bez DPH 21%:					20 089,01	Kč
Celkem vč. DPH 21%:					24 307,70	Kč

Kancelář č. 1422+1423

Materiál	Cena za m ²	mj	Množství	mj	Celkem bez DPH	
Best 84/400	280,00	Kč/m ²	55,60	m ²	15 568,00	Kč
Penetrace R 766 2x	34,00	Kč/m ²	41,61	m ²	1 414,74	Kč
Opravný tmel RS 88	11,00	Kč/m ²	41,61	m ²	457,71	Kč
Stěrka DX tl. 4 mm	125,00	Kč/m ²	41,61	m ²	5 201,25	Kč
Lepidlo disperzní K 188	46,00	Kč/m ²	41,61	m ²	1 914,06	Kč
Lišta TSL 55 á 2,50 m	65,00	Kč/ks	14,00	ks	910,00	Kč
Lišta přech.SH 30mm á 2,70 m	390,00	Kč/ks	0,68	ks	265,20	Kč
Spojovací materiál	1500,00	Kč/mj	1,00	mj	1 500,00	Kč

Práce						
Stržení+likvidace staré krytiny	55,00	Kč/m ²	41,61	m ²	2 288,55	Kč
Přebroušení podkladu 2x	60,00	Kč/m ²	41,61	m ²	2 496,60	Kč
Vysátí 2x	20,00	Kč/m ²	41,61	m ²	832,20	Kč
Příprava podkladu	15,50	Kč/m ²	41,61	m ²	644,96	Kč
Oprava podkladu	15,00	Kč/m ²	41,61	m ²	624,15	Kč
Stěrkování	55,00	Kč/m ²	41,61	m ²	2 288,55	Kč
Penetrování 2x	24,00	Kč/m ²	41,61	m ²	998,64	Kč
Instalace koberce	65,00	Kč/m ²	41,61	m ²	2 704,65	Kč
Instalace TSL lišt a kob.soklu	35,00	Kč/m	31,00	m	1 085,00	Kč
Instalace přechodové lišty	100,00	Kč/m	1,66	m	166,00	Kč
Přesun hmot	2500,00	Kč/mj	1,00	mj	2 500,00	Kč
					Celkem bez DPH 21%:	43 860,26 Kč
					Celkem vč. DPH 21%:	53 070,91 Kč
					Celkem za kanceláře bez DPH 21%:	63 949,26 Kč
					Celkem za kanceláře vč. DPH 21%:	77 378,60 Kč

Akce: Výměna koberce v kanceláři č.: 1028

Předběžný termín realizace: 16. 5. - 22. 5. 2026

Kancelář č. 1028

Materiál	Cena za m²	mj	Množství	mj	Celkem bez DPH	
Best 84/400	280,00	Kč/m ²	24,00	m ²	6 720,00	Kč
Penetrace R 766 2x	34,00	Kč/m ²	23,31	m ²	792,54	Kč
Opravný tmel RS 88	11,00	Kč/m ²	23,31	m ²	256,41	Kč
Stěrka DX tl. 4 mm	125,00	Kč/m ²	23,31	m ²	2 913,75	Kč
Lepidlo disperzní K 188	46,00	Kč/m ²	23,31	m ²	1 072,26	Kč
Lišta TSL 55 á 2,50 m	65,00	Kč/ks	8,00	ks	520,00	Kč
Lišta přech.SH 30mm á 2,70 m	390,00	Kč/ks	0,34	ks	132,60	Kč
Spojovací materiál	1500,00	Kč/mj	1,00	mj	1 500,00	Kč
Práce						
Stržení+likvidace staré krytiny	55,00	Kč/m ²	23,31	m ²	1 282,05	Kč
Přebroušení podkladu 2x	60,00	Kč/m ²	23,31	m ²	1 398,60	Kč
Vysátí 2x	20,00	Kč/m ²	23,31	m ²	466,20	Kč
Příprava podkladu	15,50	Kč/m ²	23,31	m ²	361,31	Kč
Oprava podkladu	15,00	Kč/m ²	23,31	m ²	349,65	Kč
Stěrkování	55,00	Kč/m ²	23,31	m ²	1 282,05	Kč
Penetrování 2x	24,00	Kč/m ²	23,31	m ²	559,44	Kč
Instalace koberce	65,00	Kč/m ²	23,31	m ²	1 515,15	Kč
Instalace TSL lišt a kob.soklu	35,00	Kč/m	18,00	m	630,00	Kč
Instalace přechodové lišty	100,00	Kč/m	0,83	m	83,00	Kč
Přesun hmot	2500,00	Kč/mj	1,00	mj	2 500,00	Kč
					Celkem bez DPH 21%:	24 335,01 Kč
					Celkem vč. DPH 21%:	29 445,36 Kč

Konečná cena se stanoví až na základě skutečné spotřeby materiálů a rozsahu prací, max. +10%.

V případě jakýchkoli vyžádaných změn oproti předběžné kalkulaci, musí být tyto písemně oboustranně potvrzeny v montážním deníku.

Vzhledem k členitosti jednotlivých zakreslených ploch koberce je celková plocha navýšena z důvodu nutných prořezů.

V případě instalace koberce lepením platí garance na tyto v rámci gar. výr.24 měs.,
při řádném užívání a údržbě.

Platební a dodací podmínky :

Cena za dílo je splatná po dokončení a písemném předání díla objednateli převodem
na BÚ zhotovitele : č.ú.: **845148461/0100** na základě vystavené celkové faktury za dodávku a
provedení podlahářských prací se splatností 30 dnů.

V případě pozdní úhrady si zhotovitel vyhrazuje právo penalizace 0,05% denně z dlužné částky.
Zhotovitel nastoupí do objektu na vyzvání objednatelem, na základě písemně odsouhlasené
cenové nabídky zhotovitele.

Předpokládaná doba prací: 5 - 7 prac.dnů včetně technologické přestávky

kanceláře 1019,1422,1423

kanceláře 1028

SPOLTEX spol. s r.o.
technik, ved. prodejny

V Liberci dne 26. 2. 2026

