

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006467
Číslo smlouvy konzultanta: 2026/ŘSD/13-E

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D55 5502 Kokory - Přerov, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD PK – MAX 2024 II.

INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s., Balabenka, Praha 8, č.ú.: 19-5438970207/0100
zastoupen
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupen:

jako společník společnosti

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- výkon dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu „D55 5502 Kokory – Přerov“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	67.859.000,- Kč
DPH:	14.250.390,- Kč
včetně DPH:	82.109.390,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele:
za konzultanta:

Článek III. Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení plnění: od písemné výzvy Objednatele
 - dokončení plnění: po dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí (předpoklad 50 měsíců)Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, dálnice D55 5502 Kokory – Přerov

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - R55 5502 Kokory-Přerov, HBH Projekt spol. s r.o., 02/2014
 - D55 5502 Kokory-Přerov, Připojení silnice I/55 do MÚK Přerov-sever DUR, Dopravoprojekt Brno a.s., 04/2016
 - D55 5502 Kokory-Přerov, DUSP-DI, HBH Projekt spol. s r.o., 05/2024
 - Správní rozhodnutí, stanoviska, informace o existenci inženýrských sítí, přeložkové smlouvy, smlouvy majetkoprávní přípravy
 - Konsolidační násyp, Ing. J. Grepl, 01/2025
 - VD-ZDS, HBH Projekt spol. s r.o., konsolidované znění po soutěži na zhotovitele vč. průzkumů a související dokumentace
 - Smlouva o dílo

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
 - asistent správce stavby
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, a to v následujícím rozsahu: viz. příloha č. 1 této smlouvy.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužito,
 3. Soupis prací
 4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2026.05.06
09:29:28 +02'00'

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je výkon činností konzultanta, jehož předmětem práce je výkon funkce asistenta správce stavby zahrnující společně i výkon dozoru stavebníka (TDI) a koordinátora BOZP (KBOZP) pro stavbu **D55 5502 Kokory-Přerov**.

Termín plnění:

- Zahájení plnění: od písemné výzvy Objednatele
- Dokončení plnění: po dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí (předpoklad 62 měsíců)

Předpokládané dílčí termíny plnění smlouvy jsou:

- činnosti před zahájením realizace stavby: 2 měsíce
- činnosti při realizaci stavby: 48 měsíců (z toho 36 měsíců pro předčasné užívání + 3 měsíce pro dokončení ostatních stavebních objektů + 9 měsíců pro kompletní finanční dokončení a administraci celé stavby)
- činnosti pro kolaudaci stavby: 12 měsíců od dokončení stavby

Rozsah týmu asistenta správce stavby, technické dozorcí správy uvedený v Soupisu služeb, je stanoven podle předpokládaného postupu výstavby.

K plnění činnosti dozoru na staveništi budou prostřednictvím Zhotovitele stavby poskytnuty prostory:

- 7 x kancelář, min. 13 m²
- kuchyňka se základním vybavením
- konferenční místnost pro kontrolní dny a jednání
- sociální zařízení

Plnění bude poskytováno dle:

- Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, příloh A,B,C Rámcové dohody
- požadavků na Stavební dozor vyplývajících ze zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon v platném znění
- metodik SFDI vztahujícími se k výstavbě (www.sfdi.cz, metodiky vydávané SFDI a schvalované MD)
- technických dokumentů ŘSD (www.rsd.cz, technické dokumenty)

Plnění nad rámec uvedeného se doplňuje o:

- vytyčení a označení obvodu staveniště v rozsahu obvodu stavby (trvalého i dočasného záboru, případně věcných břemen) nejpozději ke dni předání staveniště,
- kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů, spolupráce s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, správci inženýrských sítí v celém průběhu realizace, zpracování a odeslání oznámení a zpráv dle jednotlivých vyjádření, stanovisek, smluv vztahujících se ke stavbě
- organizační zajištění vč. administrace, kontroly a kompletace dokumentů pro předání staveniště, kontrolní dny, výrobní výbory, provádění zkoušek a měření, technické prohlídky, přejímací řízení, odstranění vad a nedodělků, předčasné užívání, zkušební provoz, kolaudaci stavby, místní šetření, podněty, stížnosti, audity, kontroly apod.

- archivace a uchovávání dokumentů ke stavbě, jenž budou v případě potřeby pro Objednatele plně k dispozici
- odchyt a transfer ZCHDŽ (předpoklad 30 hodin)

D55 5502 Kokory - Přerov, výkon TDI a koordinátora BOZP

Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024,
01ST-001277

Zeleně-doplňující účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A) Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		0		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu správce stavby		x		185		
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní práce	42	10	420	x		
specialisté :						
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	42	5	210	x		
Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality	42	21	882	x		
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality			0	x		není součástí plnění
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring	5	10	50	x		
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM	42	6	252	x		
Právník			0	x		není součástí plnění
Specialista (expert) pro harmonogram a claim management	36	5	180	x		
koordinátor BOZP	41	10	410	x		
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorní správa :						
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	27	21	567	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí			0	x		není součástí plnění
Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	42	21	882	x		
Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní vedení			0	x		není součástí plnění
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)	36	21	756	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika	36	21	756	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní objekty			0	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství	42	11	462	x		
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty	23	15	345	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost elektro (silnoproud a slaboproud)	12	5	60	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozi ochrany)	6	5	30	x		
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost podzemní stavby			0	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista odbornost technologická zařízení podzemních staveb			0	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby – specialista pro ekodozor	39	5	195	x		
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení	8	5	40	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce	x	x	14	x		
Specialista (expert) pro pozemní komunikace	x	x	14	x		
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení	x	x	14	x		
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – elektrotechnická zařízení	x	x	7	x		
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – inženýrská geologie	x	x	7	x		
Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací	x	x		x		není součástí plnění
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						67 859 000

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD PK – MAX 2024 II.**

zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „D55 5502 Kokory - Přerov, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, č. 03PT-006467“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta	Identifikace podkonzultanta: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant je / není malým nebo středním podnikem f) pod konzultantovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit	Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.
Digital Construction Consulting s.r.o.	a) IČO: 116 37 498 b) Stupkova 1441/7, 170 00 Praha c) d) e) je f) nejsou	Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM 1,37 %	PRAGOPROJEKT, a.s.
GRID, a.s.	a) IČO: 612 51 437 b) Praha 3, Vinohrady, Slezská 2526/113 c) d) e) je f) nejsou	Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství 5,86 %	PRAGOPROJEKT, a.s.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD PK – MAX 2024 II.**

zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235, jakožto konzultant služby „D55 5502 Kokory - Přerov, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, č. 03PT-006467“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby D55 5502 Kokory - Přerov, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, č. 03PT-006467“.

Funkce⁴	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah ke konzultantovi /podkonzultantovi⁵
Asistent Správce stavby – zástupce vedoucího Týmu správce stavby	A	Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby – zástupce vedoucího Týmu správce stavby		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní práce		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM		Pracovněprávní vztah k podkonzultantovi - pracovní smlouva Digital Construction Consulting s.r.o.
Specialista (expert) pro harmonogram a claim management		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.

Koordinátor BOZP		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství		Pracovněprávní vztah k podkonzultantovi - pracovní smlouva GRID, a.s.
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost elektro (silnoprúd a slaboprúd)		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozi ochrany)		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby – specialista pro ekodozor		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Specialista (expert) pro pozemní komunikace		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – elektrotechnická zařízení		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.

Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – inženýrská geologie		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
--	--	---

-
- 4) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo Rámcové dohody 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a nebo pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy.
- 5) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006467
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: D55 5502 Kokory - Přerov, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:
[bude doplněno dle rozpisu služeb].
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí].
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praxe] dne _____

V [Praxe] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal

Datum: 06.05.2026 11:21:49 +02:00