

SMLOUVA O DÍLO S4/2026/022

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Židlochovice, na základě
pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice

číslo účtu: 18403641/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 61800 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva

Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná: Ing. Libor Vajík, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Brno - venkov

číslo účtu: 36302641/0100

datová schránka:

tdscd9v

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Oprava lesních cest L.Ú. Hodonín (LC Svatojánská, LC Ilčíčka, LC Jarohněvická)**, evidenční číslo zakázky: **S4/2026/022**, a to dle projektové dokumentace LC Svatojánská, LC Ilčíčka, LC Jarohněvická, vypracované [REDAKCE], a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava povrchů lesních cest, jejich doplnění pomocí šterkodrtě, profilování, hutnění a spádování. Obnova podélného a příčného odvodnění.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů a chráněných rostlin v okolí stavby před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v 1 paré tištěné dokumentace dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli,
 - fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **30. 6. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 5. 2026**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 425 521,73 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta dvacet pět tisíc pět set dvacet jedna korun českých sedmdesát tři haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Celková cena za dílo bez DPH: 5 425 521,73 Kč

Cena za „LC Svatojánská“ bez DPH: 1 336 275,97 Kč

Cena za „LC Ilčička“ bez DPH: 2 414 141,25 Kč

Cena za „LC Jarohněvická“ bez DPH: 1 675 104,51 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

- b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.
5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
8. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
9. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez

zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

12. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
13. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
14. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: Ing. Libora Vajíka, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
15. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
16. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
17. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

18. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Elektronický stavební deník musí být k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla). Objednatel zajistí zhotoviteli plný přístup k elektronickému stavebnímu deníku nejpozději ke dni předání staveniště. Elektronický stavební deník musí umožňovat podepisování jednotlivých záznamů prostřednictvím uznávaných elektronických podpisů a opatření záznamů elektronickým razítkem autorizovaných osob. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jednající jeho jménem měly k dispozici potřebné prostředky pro elektronické podepisování a elektronické razítkování záznamů v elektronickém stavebním deníku.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcu prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.*
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny

za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

27. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvu před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určením pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným

- příjemcem,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 14, odst. 15, nebo odst. 16 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím

čerpaní, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, kdy zhotovitel neumožnil oprávněným třetím osobám do stavebního deníku nahlédnout, případně učinit zápis.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,

- b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 17 nebo odst. 18 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 17 či odst. 18 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **1. 5. 2026** případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 9. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Židlochovicích dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....
.....
..... Židlochovice
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Kód:

Stavba: Lesní cesty L.Ú. Hodonín

KSO:

Místo: k.ú. Hodonín

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 2
618 00 Brno

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **5 425 521,73**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 425 521,73	1 139 359,56
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **6 564 881,29**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Lesní cesty L.Ú. Hodonín

Místo: k.ú. Hodonín

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: ██████████

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		5 425 521,73	6 564 881,29
	LC Svatojánská	1 336 275,97	1 616 893,92
	LC Ilčička	2 414 141,25	2 921 110,91
	LC Jarohněvická	1 675 104,51	2 026 876,46

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_06_4
Stavba: LC Ilčíčka



KSO:
Místo: k.ú. Hodonín

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
[Redacted]

IČ: [Redacted]
DIČ: CZ [Redacted]

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ: [Redacted]
DIČ: CZ [Redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH **2 414 141,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 414 141,25	506 969,66
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 921 110,91**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_06_4

Stavba: LC Ilčička

Místo: k.ú. Hodonín

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 20. 2. 2026

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 414 141,25	2 921 110,91
2025_06_4	LC Ilčička	2 414 141,25	2 921 110,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Ilčička

KSO:

Místo: k.ú. Hodonín

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

CZ ██████████

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

CZ ██████████

Poznámka:

Cena bez DPH

2 414 141,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 414 141,25	21,00%	506 969,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 921 110,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ilčíčka

Místo: k.ú. Hodonín

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 20. 2. 2026

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 414 141,25

HSV - Práce a dodávky HSV

2 389 141,25

1 - Zemní práce

371 638,13

5 - Komunikace pozemní

1 889 759,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

127 743,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Ilčíčka

Místo: k.ú. Hodonín
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 20. 2. 2026

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 414 141,25

D HSV Práce a dodávky HSV

2 389 141,25

D 1 Zemní práce 371 638,13

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 250,000	15,00	18 750,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	112251212	Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	30,003	1 200,00	36 003,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 30 cm"3,14*0,15*0,15*114		8,054			
	VV		"pařezy průměru do 50 cm"3,14*0,25*0,25*30		5,888			
	VV		"pařezy průměru do 70 cm"3,14*0,35*0,35*12		4,616			
	VV		"pařezy průměru do 90 cm"3,14*0,45*0,45*18		11,445			
	VV		Součet		30,003			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,580	160,00	4 252,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 0,000-0,022 - nájezdy křížovaty"127,01*0,2+47,12*0,025		26,580			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	293,426	50,00	14 671,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		"odvoz na meziskládku a zpěť"(140,712+1,611+1,178+0,923+2,289)*2		293,426			
	VV		Pozn.: Zemina z odkopů, popř. z čištění nánosů z vozovky.					
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	146,713	40,00	5 868,52	CS ÚRS 2026 01
	VV		"naložení zeminy z meziskládky"293,426/2		146,713			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	140,712	115,00	16 181,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 0,000-0,022"47,12*0,1		4,712			
	VV		"km 0,440-0,570"130*0,2		26,000			
	VV		"km 0,700-0,950"250*0,2		50,000			
	VV		"km 1,100-1,400"300*0,2		60,000			
	VV		Součet		140,712			
7	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	114,000	85,00	9 690,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 30 cm - 3,14*0,15*0,15*114*0,2=1,611 m3"114		114,000			
8	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	30,000	178,00	5 340,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 50 cm - 3,14*0,25*0,25*30*0,2=1,178 m3"30		30,000			
9	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	12,000	343,00	4 116,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 70 cm - 3,14*0,35*0,35*12*0,2=0,923 m3"12		12,000			
10	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	18,000	760,00	13 680,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 90 cm - 3,14*0,45*0,45*18*0,2=2,289 m3"18		18,000			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	12 925,985	15,00	193 889,78	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 0,000-0,005"15+5*0,05*2		15,500			
	VV		"km 0,005-0,440"1305+435*0,1*2		1 392,000			
	VV		"km 0,440-0,570"390+130*0,3*2		468,000			
	VV		"km 0,570-0,700"390+130*0,1*2		416,000			
	VV		"km 0,700-0,950"750+250*0,3*2		900,000			
	VV		"km 0,950-1,100"450+150*0,1*2		480,000			
	VV		"km 1,100-1,400"900+300*0,3*2		1 080,000			
	VV		"km 1,400-3,780"7140+2380*0,1*2		7 616,000			
	VV		"km 3,780-3,785"15+5*0,05*2		15,500			
	VV		"km 0,000-0,022"127,01+47,12*0,3		141,146			
	VV		"km 0,198 - nájezd"10		10,000			
	VV		"km 0,298 - nájezd"12		12,000			
	VV		"km 0,422 - křížovátka"71,52+35,85*0,05		73,313			
	VV		"km 0,551 - křížovátka"72,14+27,04*0,05		73,492			
	VV		"km 0,739 - nájezd"17,5		17,500			
	VV		"km 1,146 - nájezd"10,5		10,500			
	VV		"km 2,274 - křížovátka"75,89+35,43*0,05		77,662			
	VV		"km 2,439 - křížovátka"43,12+28,5*0,05		44,545			
	VV		"km 2,765 - nájezd"7		7,000			
	VV		"km 3,057 - nájezd"17,5		17,500			
	VV		"km 3,262 - nájezd"11,83		11,830			
	VV		"km 3,267 - křížovátka"45,46+20,74*0,05		46,497			
	VV		Součet		12 925,985			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 405,550	35,00	49 194,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 0,000-0,022"45,55		45,550			
	VV		"km 0,440-0,570"130*2		260,000			
	VV		"km 0,700-0,950"250*2		500,000			
	VV		"km 1,100-1,400"300*2		600,000			
	VV		Součet		1 405,550			
D	5		Komunikace pozemní				1 889 759,37	
13	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	428,650	50,00	21 432,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		štěrkodrt' ŠDa frakce 0-32 mm					
	VV		"km 0,000-0,005"15+5*0,025*2		15,250			
	VV		"km 3,780-3,785"15+5*0,025*2		15,250			
	VV		"km 0,198 - nájezd"10		10,000			
	VV		"km 0,298 - nájezd"12		12,000			
	VV		"km 0,422 - křížovatka"71,52+35,85*0,025		72,416			
	VV		"km 0,551 - křížovatka"72,14+27,04*0,025		72,816			
	VV		"km 0,739 - nájezd"17,5		17,500			
	VV		"km 1,146 - nájezd"10,5		10,500			
	VV		"km 2,274 - křížovatka"75,89+35,43*0,025		76,776			
	VV		"km 2,439 - křížovatka"43,12+28,5*0,025		43,833			
	VV		"km 2,765 - nájezd"7		7,000			
	VV		"km 3,057 - nájezd"17,5		17,500			
	VV		"km 3,262 - nájezd"11,83		11,830			
	VV		"km 3,267 - křížovatka"45,46+20,74*0,025		45,979			
	VV		Součet		428,650			
14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	11 831,866	95,00	1 124 027,27	CS ÚRS 2026 01
	VV		štěrkodrt' ŠDa frakce 0-32 mm					
	VV		"km 0,005-0,440"1305+435*0,05*2		1 348,500			
	VV		"km 0,440-0,570"390+130*0,05*2		403,000			
	VV		"km 0,570-0,700"390+130*0,05*2		403,000			
	VV		"km 0,700-0,950"750+250*0,05*2		775,000			
	VV		"km 0,950-1,100"450+150*0,05*2		465,000			
	VV		"km 1,100-1,400"900+300*0,05*2		930,000			
	VV		"km 1,400-3,780"7140+2380*0,05*2		7 378,000			
	VV		"km 0,000-0,022"127,01+47,12*0,05		129,366			
	VV		Součet		11 831,866			
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 042,258	190,00	578 029,02	CS ÚRS 2026 01
	VV		štěrkodrt' ŠDa frakce 0-63 mm					
	VV		"km 0,440-0,570"390+130*0,2*2		442,000			
	VV		"km 0,700-0,950"750+250*0,2*2		850,000			
	VV		"km 1,100-1,400"900+300*0,2*2		1 020,000			
	VV		"km 0,000-0,022"127,01+47,12*0,2		136,434			
	VV		"rezerva 5% z celkové plochy pro lokální sanace a vyrovnání příčného sklonu"11876,47*0,05		593,824			
	VV		Součet		3 042,258			
16	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 15 do 20 kg/m2	m2	11 876,470	14,00	166 270,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		lomové výsivky frakce 0-4 mm					
	VV		"km 0,000-0,005"15		15,000			
	VV		"km 0,005-0,440"1305		1 305,000			
	VV		"km 0,440-0,570"390		390,000			
	VV		"km 0,570-0,700"390		390,000			
	VV		"km 0,700-0,950"750		750,000			
	VV		"km 0,950-1,100"450		450,000			
	VV		"km 1,100-1,400"900		900,000			
	VV		"km 1,400-3,780"7140		7 140,000			
	VV		"km 3,780-3,785"15		15,000			
	VV		"km 0,000-0,022"127,01		127,010			
	VV		"km 0,198 - nájezd"10		10,000			
	VV		"km 0,298 - nájezd"12		12,000			
	VV		"km 0,422 - křížovatka"71,52		71,520			
	VV		"km 0,551 - křížovatka"72,14		72,140			
	VV		"km 0,739 - nájezd"17,5		17,500			
	VV		"km 1,146 - nájezd"10,5		10,500			
	VV		"km 2,274 - křížovatka"75,89		75,890			
	VV		"km 2,439 - křížovatka"43,12		43,120			
	VV		"km 2,765 - nájezd"7		7,000			
	VV		"km 3,057 - nájezd"17,5		17,500			
	VV		"km 3,262 - nájezd"11,83		11,830			
	VV		"km 3,267 - křížovatka"45,46		45,460			
	VV		Součet		11 876,470			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				127 743,75	
17	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	8 516,250	15,00	127 743,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		3785*2,25		8 516,250			
	VV		Pozn.: Zemina bude ponechána podél lesní cesty.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00	
18	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpt	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré) objednateli - pro celou stavbu					
	VV		1		1,000			
19	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpt	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasportizace místních komunikací apod.					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				9 000,00	
21	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	3,000	3 000,00	9 000,00	
			"Statické zkoušky na pláni 30 Mpa"2		3,000			
D VRN9			Ostatní náklady				5 000,00	
22	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy					
			1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_06_3
Stavba: LC Jarohněvická



KSO:
Místo: k.ú. Hodonín

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
[Redacted]

IČ: [Redacted]
DIČ: CZ [Redacted]

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ: [Redacted]
DIČ: CZ [Redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH **1 675 104,51**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 675 104,51	351 771,95
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 026 876,46**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_06_3

Stavba: LC Jarohněvická

Místo: k.ú. Hodonín

Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 675 104,51	2 026 876,46
2025_06_3	LC Jarohněvická	1 675 104,51	2 026 876,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Jarohněvická

KSO:

Místo: k.ú. Hodonín

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

CZ ██████████

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

CZ ██████████

Poznámka:

Cena bez DPH

1 675 104,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 675 104,51	21,00%	351 771,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 026 876,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Jarohněvická

Místo: k.ú. Hodonín

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 20. 2. 2026

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 675 104,51

HSV - Práce a dodávky HSV

1 650 104,51

1 - Zemní práce

313 569,46

5 - Komunikace pozemní

1 281 072,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 462,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **LC Jarohněvická**

Místo: k.ú. Hodonín
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 20. 2. 2026
 Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 675 104,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 650 104,51	
D	1		Zemní práce				313 569,46	
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 000,000	15,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	112251212	Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	22,891	1 200,00	27 469,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 30 cm"3,14*0,15*0,15*56		3,956			
	VV		"pařezy průměru do 50 cm"3,14*0,25*0,25*30		5,888			
	VV		"pařezy průměru do 70 cm"3,14*0,35*0,35*24		9,232			
	VV		"pařezy průměru do 90 cm"3,14*0,45*0,45*6		3,815			
	VV		Součet		22,891			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,152	160,00	2 104,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 0,000 - 0,010 - napojení na lesní cestu"0,15/2*43,58+21,8*0,06		4,577			
	VV		"km 1,469 - 1,479 - napojení na lesní cestu"0,25/2*51,5+26,72*0,08		8,575			
	VV		Součet		13,152			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	502,286	50,00	25 114,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		"odvoz na meziskládku a zpět"(246,565+0,791+1,178+1,846+0,763)*2		502,286			
	VV		Pozn.: Zemina z odkopů, popř. z čištění nánosů z vozovky.					
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	251,143	40,00	10 045,72	CS ÚRS 2026 01
	VV		"naložení zeminy z meziskládky"502,286/2		251,143			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	246,565	115,00	28 354,98	CS ÚRS 2026 01
	VV		"0,000 - 1,479 - podél lesní cesty"2900,76*0,085		246,565			
7	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	56,000	85,00	4 760,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 30 cm - 3,14*0,15*0,15*56*0,2=0,791 m3"56		56,000			
8	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	30,000	178,00	5 340,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 50 cm - 3,14*0,25*0,25*30*0,2=1,178 m3"30		30,000			
9	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	24,000	343,00	8 232,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 70 cm - 3,14*0,35*0,35*24*0,2=1,846 m3"24		24,000			
10	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	6,000	760,00	4 560,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 90 cm - 3,14*0,45*0,45*6*0,2=0,763 m3"6		6,000			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5 404,156	15,00	81 062,34	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 0,000-1,479 - lesní cesta"4515,7+2965,95*0,25		5 257,188			
	VV		"km 0,024 - nájezd"14		14,000			
	VV		"km 0,054 - nájezd"14		14,000			
	VV		"km 0,257 - nájezd"24		24,000			
	VV		"km 0,595 - křižovatka"29,92+16,72*0,125		32,010			
	VV		"km 0,902 - nájezd"16		16,000			
	VV		"km 1,069 - křižovatka"43,39+28,54*0,125		46,958			
	VV		Součet		5 404,156			
12	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	2 900,760	35,00	101 526,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"0,000 - 1,479 - podél lesní cesty"2900,76		2 900,760			
D	5		Komunikace pozemní				1 281 072,55	
13	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	142,442	50,00	7 122,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		šterkodrt' ŠDa frakce 0-32 mm					
	VV		"km 0,024 - nájezd"14		14,000			
	VV		"km 0,054 - nájezd"14		14,000			
	VV		"km 0,257 - nájezd"24		24,000			
	VV		"km 0,595 - křižovatka"29,92+16,72*0,025		30,338			
	VV		"km 0,902 - nájezd"16		16,000			
	VV		"km 1,069 - křižovatka"43,39+28,54*0,025		44,104			
	VV		Součet		142,442			
14	K	564821011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	145,270	90,00	13 074,30	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šterkodrt' ŠDa frakce 0-63 mm					
	VV		"km 0,024 - nájezd"14		14,000			
	VV		"km 0,054 - nájezd"14		14,000			
	VV		"km 0,257 - nájezd"24		24,000			
	VV		"km 0,595 - křižovatka"29,92+16,72*0,0875		31,383			
	VV		"km 0,902 - nájezd"16		16,000			
	VV		"km 1,069 - křižovatka"43,39+28,54*0,0875		45,887			
	VV		Součet		145,270			
15	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	4 663,998	95,00	443 079,81	CS ÚRS 2026 01
	VV		šterkodrt' ŠDa frakce 0-32 mm					
	VV		"km 0,000-1,479 - lesní cesta"4515,7+2965,95*0,05		4 663,998			
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	5 034,741	140,00	704 863,74	CS ÚRS 2026 01
	VV		šterkodrt' ŠDa frakce 0-63 mm					
	VV		"km 0,000-1,479 - lesní cesta"4515,7+2965,95*0,175		5 034,741			
	VV		Součet		5 034,741			
17	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	232,851	205,00	47 734,46	CS ÚRS 2026 01
	VV		šterkodrt' ŠDa frakce 0-63 mm					
	VV		"rezerva 5% z celkové plochy pro lokální sanace a vyrovnání příčného sklonu"4657,01*0,05		232,851			
18	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 15 do 20 kg/m2	m2	4 657,010	14,00	65 198,14	CS ÚRS 2026 01
	VV		lomové výsivky frakce 0-4 mm					
	VV		"km 0,000-1,479 - lesní cesta"4515,7		4 515,700			
	VV		"km 0,024 - nájezd"14		14,000			
	VV		"km 0,054 - nájezd"14		14,000			
	VV		"km 0,257 - nájezd"24		24,000			
	VV		"km 0,595 - křižovatka"29,92		29,920			
	VV		"km 0,902 - nájezd"16		16,000			
	VV		"km 1,069 - křižovatka"43,39		43,390			
	VV		Součet		4 657,010			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 462,50	
19	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	3 697,500	15,00	55 462,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		1479*2,5		3 697,500			
	VV		Pozn.: Zemina bude ponechána podél lesní cesty.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00	
20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpt	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré) objednateli - pro celou stavbu					
	VV		1		1,000			
21	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpt	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasportizace místních komunikací apod.					
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 000,00	
23	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	3,000	3 000,00	9 000,00	
	VV		"Statické zkoušky na pláni 30 Mpa"2		3,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
24	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_06_2
Stavba: LC Svatojánská



KSO:
Místo: k.ú. Hodonín

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
[REDACTED]

IČ: [REDACTED]
DIČ: CZ [REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: [REDACTED]
DIČ: CZ [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH **1 336 275,97**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 336 275,97	280 617,95
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 616 893,92**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_06_2

Stavba: LC Svatojánská

Místo: k.ú. Hodonín

Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 336 275,97	1 616 893,92
2025_06_2	LC Svatojánská	1 336 275,97	1 616 893,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Svatojánská

KSO:
Místo: k.ú. Hodonín

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: CZ [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: CZ [redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH **1 336 275,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 336 275,97	21,00%	280 617,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **1 616 893,92**
v CZK

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Svatojánská

Místo: k.ú. Hodonín

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 20. 2. 2026

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 336 275,97

HSV - Práce a dodávky HSV

1 311 275,97

1 - Zemní práce

182 224,83

5 - Komunikace pozemní

1 060 318,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 610,00

998 - Přesun hmot

122,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Svatojánská



Místo: k.ú. Hodonín

Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 336 275,97

D HSV Práce a dodávky HSV

1 311 275,97

D 1 Zemní práce 182 224,83

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	750,000	15,00	11 250,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	112251212	Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	5,259	1 200,00	6 310,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 30 cm"3,14*0,15*0,15*8		0,565			
	VV		"pařezy průměru do 50 cm"3,14*0,25*0,25*20		3,925			
	VV		"pařezy průměru do 70 cm"3,14*0,35*0,35*2		0,769			
	VV		Součet		5,259			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,738	160,00	4 918,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 1,181 - nájezdy křížovaty"128,65*0,2+75,4*0,02		27,238			
	VV		"km 2,120 - příkop"1*0,5*7*0,5		1,750			
	VV		"km 2,220 - příkop"1*0,5*7*0,5		1,750			
	VV		Součet		30,738			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,184	50,00	5 459,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"odvoz na meziskládku a zpět"(53,54+0,113+0,785+0,154)*2		109,184			
	VV		Pozn.: Zemina z odkopů, popř. z čištění nánosů z vozovky.					
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	54,592	125,00	6 824,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"naložení zeminy z meziskládky"109,184/2		54,592			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	54,540	115,00	6 272,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		zemina					
	VV		"km 0,100-0,160"60*0,2		12,000			
	VV		"km 1,181"75,4*0,1		7,540			
	VV		"km 2,070-2,240"170*0,2		34,000			
	VV		HDK frakce 63-125 mm					
	VV		"km 2,120"0,5		0,500			
	VV		"km 2,220"0,5		0,500			
	VV		Součet		54,540			
7	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1*2		2,000			
8	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	8,000	85,00	680,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 30 cm - 3,14*0,15*0,15*8*0,2=0,113 m3*8		8,000			
9	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	20,000	178,00	3 560,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 50 cm- 3,14*0,25*0,25*20*0,2=0,785 m3*20		20,000			
10	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	2,000	343,00	686,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pařezy průměru do 70 cm - 3,14*0,35*0,35*2*0,2=0,154 m3*2		2,000			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	7 703,978	15,00	115 559,67	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 0,000-0,005"15+5*0,05*2		15,500			
	VV		"km 0,005-0,100"285+85*0,1*2		302,000			
	VV		"km 0,100-0,160"180+60*0,3*2		216,000			
	VV		"km 0,160-1,180"3058,57+1020*0,1*2		3 262,570			
	VV		"km 1,183-2,070"2662,38+887*0,1*2		2 839,780			
	VV		"km 2,070-2,240"510+170*0,3*2		612,000			
	VV		"km 2,240-2,283"126,79+43*0,1*2		135,390			
	VV		"km 2,283-2,287"15+5*0,05*2		15,500			
	VV		"km 0,963 - křížovatka"54,49+32,01*0,05		56,091			
	VV		"km 1,181 - křížovatka"128,65+75,4*0,3		151,270			
	VV		"km 1,797 - křížovatka"79,04+36,74*0,05		80,877			
	VV		"km 1,879 - nájezd"8		8,000			
	VV		"km 1,908 - nájezd"9		9,000			
	VV		Součet		7 703,978			
12	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	15,740	62,00	975,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 2,120"7,87		7,870			
	VV		"km 2,220"7,87		7,870			
	VV		Součet		15,740			
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	532,260	35,00	18 629,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 0,100-0,160"60*2		120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 1,181"72,26		72,260			
	VV		"km 2,070-2,240"170*2		340,000			
	VV		Součet		532,260			
D	5		Komunikace pozemní				1 060 318,54	
14	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	182,749	50,00	9 137,45	CS ÚRS 2026 01
	VV		štěrkodrt' ŠDa frakce 0-32 mm					
	VV		"km 0,000-0,005"15+5*0,025*2		15,250			
	VV		"km 2,283-2,287"15+5*0,025*2		15,250			
	VV		"km 0,963 - křižovatka"54,49+32,01*0,025		55,290			
	VV		"km 1,797 - křižovatka"79,04+36,74*0,025		79,959			
	VV		"km 1,879 - nájezd"8		8,000			
	VV		"km 1,908 - nájezd"9		9,000			
	VV		Součet		182,749			
15	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	7 181,660	95,00	682 257,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		štěrkodrt' ŠDa frakce 0-32 mm					
	VV		"km 0,005-0,100"285+85*0,05*2		293,500			
	VV		"km 0,100-0,160"180+60*0,05*2		186,000			
	VV		"km 0,160-1,180"3058,57+1020*0,05*2		3 160,570			
	VV		"km 1,183-2,070"2662,38+887*0,05*2		2 751,080			
	VV		"km 2,070-2,240"510+170*0,05*2		527,000			
	VV		"km 2,240-2,283"126,79+43*0,05*2		131,090			
	VV		"km 1,181 - křižovatka"128,65+75,4*0,05		132,420			
	VV		Součet		7 181,660			
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 310,929	190,00	249 076,51	CS ÚRS 2026 01
	VV		štěrkodrt' ŠDa frakce 0-63 mm					
	VV		"km 0,100-0,160"180+60*0,2*2		204,000			
	VV		"km 2,070-2,240"510+170*0,2*2		578,000			
	VV		"km 1,181 - křižovatka"128,65+75,4*0,2		143,730			
	VV		"rezerva 5% z celkové plochy pro lokální sanace a vyrovnání příčného sklonu"7703,978*0,05		385,199			
	VV		Součet		1 310,929			
17	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těžším přes 15 do 20 kg/m2	m2	7 131,920	14,00	99 846,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		lomové výsivky frakce 0-4 mm					
	VV		"km 0,000-0,005"15		15,000			
	VV		"km 0,005-0,100"285		285,000			
	VV		"km 0,100-0,160"180		180,000			
	VV		"km 0,160-1,180"3058,57		3 058,570			
	VV		"km 1,183-2,070"2662,38		2 662,380			
	VV		"km 2,070-2,240"510		510,000			
	VV		"km 2,240-2,283"126,79		126,790			
	VV		"km 2,283-2,287"15		15,000			
	VV		"km 0,963 - křižovatka"54,49		54,490			
	VV		"km 1,181 - křižovatka"128,65		128,650			
	VV		"km 1,797 - křižovatka"79,04		79,040			
	VV		"km 1,879 - nájezd"8		8,000			
	VV		"km 1,908 - nájezd"9		9,000			
	VV		Součet		7 131,920			
18	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"km 2,120"4		4,000			
	VV		"km 2,220"4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 610,00	
19	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	4 574,000	15,00	68 610,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		2287*2		4 574,000			
	VV		Pozn.: Zemina bude ponechána podél lesní cesty.					
D	998		Přesun hmot				122,60	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,452	50,00	122,60	CS ÚRS 2026 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00	
21	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpt	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré) objednateli - pro celou stavbu					
	VV		1		1,000			
22	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpt	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasportizace místních komunikací apod.					
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 000,00	
23	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	3,000	3 000,00	9 000,00	
	VV		"Statické zkoušky na pláni 30 Mpa"2		3,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
24	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy					
	VV		1		1,000			