



S00JP012JNZG

OBJEDNÁVKA O340160116

S00JP012JNZG

ze dne: 23.09.2016

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
76140 Zlín

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: 3048982/0800

Vyřizuje: Dorazil Michal

Tel./Mail: 577630681 / [REDACTED]

Dodavatel:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386

76001 Zlín

IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

1. Předmět plnění

V rámci akce „Celková rekonstrukce budovy 25 m bazénu ve Zlíně - II. etapa“ u Vás objednáváme dodávku a montáž dmychadla a oběhového čerpadla a dále dopojení výměníku ohřevu - bazénová technologie.

2. Cena plnění (bez DPH)

Kč 98 609,00

3. Termín plnění

09 – 10/2016

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty, kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění bude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §29 zákona o DPH.

Z důvodu specifčnosti uvedených prací – charakter prováděných prací a přítomnost zhotovitele původní zakázky v místě plnění (držení záruky) - by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
předseda operace	Bednařík	[REDACTED]	23-09-2016
správce rozpočtu	Kolenčíkov	[REDACTED]	23-09-2016

Bednařík Leopold Ing.

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

II. ETAPA

Položkový rozpočet, výkaz výměr

Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
1. DĚTSKÝ BAZÉN II (varianta I: s doplněním 1x dmychadla a 1x čerpadla atrakcí)							
		Dmychadlo pro masážní lavice výkon 278 m3/h, tlak 7,5 kPa; 2,2 kW vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu - plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku - hřídel - nerezová ocel	ks	1	43 950,0	43 950,0	
		Oběhové čerpadlo atrakce - masážní trysky Q= 66 m3/h, H=8m, 3,0 kW, - tělo čerpadla z polypropylenu - nerezová osa AISI 316 - turbína plast noryl - krytí IP 55 - 1450 ot. / min. - 50 Hz; 400V	ks	1	29 450,0	29 450,0	
2. DODATEČNÉ DOPOJENÍ VÝMĚNÍKU OHŘEVU BT-TEPLOTNĚ ODOLNÝM POTRUBÍM							
		VÝKAZ TRUBEK - TEPLTNĚ ODOLNÝM ALESPŇ 60°C Materiál PVC-U DN50	m	20	514,0	10 280,0	
		VÝKAZ TVAROVEK - TEPLTNĚ ODOLNÝM ALESPŇ 60°C KOLENO PVC-C 45° 50mm	ks	8	240,0	1 920,0	
		REDUKCE PVC-U 140-90mm	ks	1	273,0	273,0	
		REDUKCE PVC-U 160-110mm	ks	1	273,0	273,0	
		T KUS PVC-U 90-90-90mm	ks	1	246,8	246,8	
		T KUS PVC-U 125-125-125mm	ks	1	246,8	246,8	
		T KUS PVC-U 140-140-140mm	ks	1	246,8	246,8	
		T KUS PVC-U 160-160-160mm	ks	1	246,8	246,8	
		Podpůrný žlab pro potrubí DN50 - 16m	m	16	30,0	480,0	
		Spojka D110	ks	2	163,0	326,0	
		Spojka PVC-C D50	ks	3	130,0	390,0	
		Lepidlo, Tangit čistič- 3kusy	ks	3	860,0	2 580,0	
		Montáž teplotně odolného potrubí a tvarovek - 2x 9hod	hod	18	350,0	6 300,0	
		Demontáž	hod	4	350,0	1 400,0	
						98 609,0	
Cena celkem za dětský bazén						98 609,0	
<i>Termín dodání do 2 týdnů od objednání.</i>							