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Smlouva o dílo č.: SL-26-03-001 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění 
 

Objednatel: Domovní správa Prostějov, s.r.o. Zhotovitel: TRASKO Projekce, s.r.o. 
Sídlo: Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 
Spisová značka: KS v Brně C 40603 Spisová značka: KS v Brně C 107340 
IČ: 26259893 IČ: 07280921 
DIČ: CZ26259893 DIČ: CZ07280921 
Bankovní spojení: ČSOB Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo účtu: 183538195/0300 Číslo účtu: 284676108/0300 
Zastoupený ve smluvních věcech: Zastoupený ve smluvních věcech: 
Ing. Vladimír Průša, jednatel Ing. Martin Řezníček, předseda Rady jednatelů  
Zastoupený v technických věcech: Zastoupený v technických věcech: 
Ivan Marek, vedoucí odboru tep.hosp.   Václav Krejčí, projektant 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a 
objednatel dokončené dílo převezme a uhradí cenu za dílo. 

1.2. Dílem se rozumí vyhotovení projektové dokumentace pro provádění díla „Výměna kotlů 
v kotelně Prostějov – Tylova“ včetně výkazu výměr (dále také jen „dílo“, „projektová 
dokumentace“, nebo „PD“). 

1.3. Řešení díla bude navrženo na základě uskutečněné prohlídky místa a bude provedeno 
v rozsahu a za podmínek uvedených v cenové nabídce č. CN 26-03/002 ze dne 03.03.2026 (dále 
jen „cenová nabídka“), která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Jelikož ke kotelně není digitální podklad (a tištěné podklady jsou částečné), bude nutno kotelnu 
stavebně a technologicky doměřit (stavební půdorys, technologické schéma apod.). 

1.4. Požadovaný stupeň PD: jednostupňová projektová dokumentace, 1. stupeň pro provádění 
stavby – zadávací dokumentace.  

1.5. Projektová dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě ve 4 výtiscích (4 paré) a 
2x v digitální podobě (editovatelný formát a formát *.pdf). Součástí projektové 
dokumentace bude i výkaz výměr. 

1.6. Součástí plnění zhotovitele není projednání a získání vyjádření plynáren k PD, provádění 
inženýrské činnosti, projednání s dotčenými orgány státní správy, ani úhrada poplatků 
spojených s inženýrskou činností, autorský dozor, ani dozor projektanta. PD neobsahuje 

související elektroinstalační práce a úpravu systému MaR kotelny. 

1.7. Místem plnění je sídlo zhotovitele.  

2. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná za dílo v rozsahu 
dle cenové nabídky ve výši: 

Cena za dílo bez DPH  ............................................................................................ 379 000 Kč 
DPH 21 %    ............................................................................................................  79 590 Kč 

Cena za dílo vč. 21% DPH ......................................................................................  458 590 Kč 

DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

2.2 V případě, že by objednatel požadoval po zhotoviteli provádění i dalších činností, které nejsou 
součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy, bude se jednat o vícepráce.  
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Platební podmínky 

2.3 Cena za dílo bude fakturována zhotovitelem po provedení projektové dokumentace 
(po jejím dokončení a předání objednateli).  

2.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je 21 dní. 

2.5 Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky připsány na bankovní účet 
zhotovitele. 

3. ZÁRUKY 

Projekční práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, zejm. zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb v platném znění. Pokud by došlo k nutnosti provést úpravy na projektové dokumentaci 
pro povolení stavby či projektové dokumentaci pro provedení stavby z důvodu změny 
legislativy, která nastala po uzavření této smlouvy, nenese zhotovitel za tuto skutečnost 
odpovědnost a provedení změn v projektové dokumentaci tím vyvolaných není součástí díla a 
bude se jednat o vícepráce 

4. TERMÍNY 

4.1. Termíny provádění díla:  

- zahájení projekčních prací  ......................................................................................... 04/2026 

- projektová dokumentace díla včetně výkazu výměr  ....................................... do 30.09.2026 

4.2. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla, posune se ekvivalentně i termín 
provedení díla – na konkrétním datu se smluvní strany dohodnou. 

Za objednatele i zhotovitele jsou oprávněni odsouhlasit změnu dle odst. 4.1. tohoto článku 
kromě zástupců smluvních stran ve věcech smluvních i zástupci smluvních stran ve věcech 
technických. K platnosti a účinnosti změny termínu postačí vytvoření jakéhokoli písemného 
zápisu podepsaného zástupci smluvních stran ve věcech technických.  

4.3. Zhotovitel je oprávněn dílo, i jeho jednotlivé části, dokončovat i před stanoveným termínem 
provedení díla či jeho části a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, jeho část od 
zhotovitele převzít a zaplatit.  

4.4. Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že termíny uvedené v odst. 4.1. jsou stanoveny 
za předpokladu, že nenastanou nepředvídatelné okolnosti (námitky účastníků řízení, zamítavá 
stanoviska DOSS, podávání odvolání účastníky řízení apod.), příp. vyšší moc (okolnosti nestojící 
na straně zhotovitele). Pokud nastanou, zavazují se smluvní strany prodloužit termíny pro 
provedení díla o dobu, po kterou budou přetrvávat nepředvídatelné okolnosti. 

4.5. Za objednatele je oprávněn dílo převzít a odsouhlasit fakturaci i zástupce ve věcech 
technických. Pokud objednatel dílo řádně dokončené odmítne převzít, považuje se den 
odmítnutí převzetí za den, kdy bylo dílo řádně předáno, zhotovitel o tom učiní zápis. 

4.6. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po dobu provádění nezbytnou součinnost, na níž 
zhotovitel objednatele upozorní a zejm. je povinen plnit povinnosti vyplývající mu z této 
smlouvy v dohodnutých termínech, příp. co nejdříve. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím nezbytné součinnosti není zhotovitel v prodlení s prováděním díla. 

5. SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ 

5.1. Zhotovitel uhradí za zaviněné nedodržení termínu provedení díla (předání projektové 
dokumentace) smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý den 
prodlení, max. však 20% ceny za dílo bez DPH. 

5.2. Objednatel uhradí za nezaplacení faktury nebo její části smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% dlužné částky bez DPH. 
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6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Předmětem díla je i poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele včetně 
jejich hmotného zachycení zhotovitelem objednateli. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 
činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele jako autorskému dílu 
poskytne zhotovitel objednateli v souladu s autorským zákonem. 

6.2. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo. Zhotovitel provádí 
dílo na svůj náklad a nese nebezpečí škody na díle od zahájení provádění díla až do předání 
dokončeného díla objednateli, pokud škodu nezpůsobí objednatel nebo třetí osoba. 

6.3. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.   

6.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními 
stranami. 

6.5. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost 
ostatních ustanovení této smlouvy. 

6.6. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je 
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, 
zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou 
v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel 
souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. 
V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním 
povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu. 

6.7. Na základě této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny si navzájem předat údaje kontaktních 
osob, a to jejich zaměstnanců, příp. dalších osob, které si smluvní strany sdělily za účelem 
realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných za ně jednat, včetně 
kontaktů na tyto osoby). Smluvní strany však nejsou zpracovatelem osobních údajů ve smyslu 
Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona 
č. 110/2019 Sb. a nebudou tedy s předanými údaji provádět žádné operace. Smluvní strany se 
zavazují zachovat o takových osobních údajích mlčenlivost, a to i po ukončení této smlouvy. 

6.8. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním 
souvisejícími. 

6.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6.10. Tato smlouva obsahuje tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. CN-26-03/002 ze dne 03.03.2026 

 

 

V Prostějově dne ……………….. Ve Vyškově dne ……………….. 
za objednatele Domovní správa Prostějov, s.r.o. za zhotovitele TRASKO Projekce, s.r.o. 

 

 

……………………………………………..……. ……………………………………………..……… 
 Ing. Vladimír Průša, jednatel Ing. Martin Řezníček, předseda Rady jednatelů 


