

Objednávka č. OBJ - 0134/26

Odběratel:

Název: Město Moravská Třebová

Sídlo: nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

Zpracovatel: 

Dodavatel:

Název: Stavební vodohospodářská, s. r. o.

Sídlo: Olomoucká 139/4, Mor. Třebová 571 01

IČO: 28771346

DIČ: CZ 28771346

Specifikace zboží či služeb:

Výměna části oplocení zahrady mateřské školky na ulici Piaristická. Zahrada se nachází na parcelách s parc.č. 835 a 833/5 v k.ú. Moravská Třebová.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě cenové nabídky ze dne 22. 4. 2026 a dle platných norem.

Samotná realizace musí vzhledem k provozu MŠ proběhnout v období, kdy je provoz MŠ během letních prázdnin přerušen, tj. v červenci 2026.

Upozorňujeme dodavatele, že pokud se v těsné blízkosti nachází jakékoliv podzemní i nadzemní vedení inženýrských sítí a zařízení, nesmí být tyto sítě a zařízení prováděním stavby poškozeny a nesmí dojít k zásahu do jejich ochranného pásma bez souhlasu jejich správce. Případné úpravy na těchto sítích a zařízeních je možné provést jen po předchozím projednání se správcem těchto sítí. Před započítáním zemních prací dodavatel zajišťuje vytyčení všech podzemních zařízení.

Na tuto objednávku se vztahují Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz. V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a rozvoje města na nám. T. G. Masaryka 29 v Moravské Třebové.

Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu objednávky.

Záruční doba: 60 měsíců

Termín dodání: 02.08.2026


Místo dodání: MŠ Piaristická, Moravská Třebová

Cena bez DPH: 151 286,64 Kč

Cena včetně DPH: dle platné legislativy

Datum splatnosti: 14 dní

Fakturujte: Město Moravská Třebová

Inkasní data:  IČO 00277037, na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky.

V Moravské Třebové, dne




Petr Matějka
vedoucí odboru (Příkazce operace)

Za dodavatele převzal, potvrzuje a souhlasí s podmínkami objednávky:



(podpis a razítko)

Předběžná řídicí kontrola dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

	Jméno	Podpis	Datum
Správce rozpočtu			

Položkový rozpočet

Stavba: **20260421** **MŠ, Piaristická, Moravská Třebová**
Objekt: **01** **Oplocení z drátěného pletiva**
Rozpočet: **01** **Nabídková cena**

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská, s.r.o.** IČO: **28771346**
Olomoucká 139/4 DIČ: **CZ28771346**
57101 **Moravská Třebová**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **12 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **151 286,64 CZK**

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH: 151 286,64 CZK

V _____ dne **22.04.2026**

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	20260421	MŠ, Piaristická, Moravská Třebová	List č. 2
Rozpočet:	01	Nabídková cena	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	50 365,25	3,49681
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	30 768,00	5,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	6 080,37	0,00773
99	Staveništní přesun hmot	HSV	8 479,03	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	34 118,35	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	17 975,64	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	3 500,00	0,00000
			151 286,64	8,50454

Stavba:	20260421	MŠ, Piaristická, Moravská Třebová	List č. 3
Objekt:	01	Oplocení z drátěného pletiva	
Rozpočet:	01	Nabídková cena	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce					
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	51,00000	5 406,00
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 100 - 300 mm	kus	5,00000	2 055,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00000	2 387,50
4	133210012R00	Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 200 mm, hloubka 500 mm	kus	40,00000	16 640,00
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 20 m	m3	1,25696	83,34
6	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m - z výkopu oplocení	m3	1,25696	238,82
7	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	5,00000	850,00
8	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kulatina, číslo odpadu 200138	t	0,50000	701,00
9	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	1,25696	1 478,18
10	180405111RT1	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině včetně dodávky ornice a osiva	m2	51,00000	9 511,50
11	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, do tl. 150 mm, v ploše do 500 m2	m2	63,76000	10 169,72
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,25969	760,85
13	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	1,25696	83,34
Celkem za:	1	Zemní práce			50 365,25

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
14	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	40,00000	22 160,00
15	33-001	Sloupek Turbolinea 230 cm, pr. 48 mm, plastovaný	ks	30,00000	6 240,00
16	33-002	Vzpěra Turbolinea 230 cm, pr. 38 mm, poplastovaná	ks	10,00000	2 102,00
17	33-003	Objímka Turbolinea, pr. 48 mm, poplastovaná	ks	10,00000	266,00
Celkem za:	3	Svislé a kompletní konstrukce			30 768,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí					
18	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	0,61875	4 724,16
19	966088115R00.R	Demontáž sloupků plotových	kus	9,00000	1 356,21
Celkem za:	96	Bourání konstrukcí			6 080,37

Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
20	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	8,50454	8 479,03
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot			8 479,03

Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
21	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	71,50000	15 622,75
22	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	71,50000	10 725,00
23	767-01	Poplastované pletivo 160 cm, zelené, 2,7 mm	m	75,00000	5 737,50
24	767-02	Napínací drát	bal	3,00000	868,20
25	767-03	Vyvazovací drát	bal	3,00000	156,30
26	767-04	Napínací ráčna	kus	9,00000	144,00
27	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	332,53750	864,60
Celkem za:	767	Konstrukce zámečnické			34 118,35

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
28	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,80532	3 851,70
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,80532	1 040,77
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,80532	86,12

Stavba:	20260421	MŠ, Piaristická, Moravská Třebová	List č. 4
Objekt:	01	Oplocení z drátěného pletiva	
Rozpočet:	01	Nabídková cena	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,80532	543,00	1 523,29
32	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,80532	4 090,00	11 473,76
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 975,64

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
33	005121 R	Zařízení staveniště a bezpečnostní opatření	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				3 500,00