



## Objednávka od plátce DPH č. 2026/233/KUS

---

Objednatel: Město Turnov  
Adresa: Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov  
Tel.: 481 366 111  
Fax.: 481 366 112  
E-mail: mu@turnov.cz  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. Turnov  
Číslo účtu: 27-1263075359/0800  
IČO: 00276227  
DIČ: CZ00276227

---

---

Dodavatel: VILIMOVSKÝ s.r.o.  
Smetanova 902  
512 51 Lomnice nad Popelkou  
E-mail:   
Tel.:   
IČO: 259 27 183  
DIČ: CZ25927183

---

### Objednáváme u Vás:

#### pro objekt ZŠ Žižkova 525, Turnov

**opravu části střechy na terase (pochozí koridor mezi školou a školičkou)**

(na základě společné prohlídky 24.4.2026 a cenové nabídky ze dne 11.5.2026 viz příloha)

**Cena: 239.900,00 Kč bez DPH**

**Termín: ideálně do 31.8., max. do 30.9.2026**

Dílo bude uhrazeno jednorázově na základě Vámi vystavené faktury dle obchodních zvyklostí a se splatností 14 dnů po bezchybném skončení a předání díla.

Pokud jsou sjednávány dodávky nebo výkony zařazené v CZ-CPA 41 – 43, žádáme aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona o DPH.

**Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře.**

---

V Turnově dne: 13.5.2026 

Vyřizuje: 

Tel.: 

E-mail: 



Strana 1/2

VILIMOVSKÝ s.r.o.  
Smetanova 902  
51251 Lomnice nad Popelkou

IČ: 25927183, DIČ CZ25927183  
Společnost je zapsána v oddílu C,  
vložka 15135 u krajského soudu v  
Hradci Králové.

Město Turnov  
ZŠ Žižkova ul.

Věc: Cenová nabídka  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lomnice n.Pop.11.5.2026

### Oprava části střechy -terasa - montáž folie Sika 20G – plocha cca 130m2

#### Rozpočet materiál a montáž:

1. Přípravné práce-zábrany,žebříky,zajištění pracovníků při pracích ve výšce,...
2. Odstranění dlažby+ terču+separační vrstvy z plochy střechy
3. Úprava stávající poškozené krytiny vč.oplechování
4. Klempířské práce-oplechování okrajů střechy,terasy a detailů - plech Sika s PVC vrs.
5. Montáž separační vrstvy – geotextilie 300g/m2.
6. Ukotvení a natavení folie Sika 20G- mPVC folie
7. Ukotvení,zavaření vtoku do mPVC folie
8. Montáž separační vrstvy – geotextilie 300g/m2.
9. Montáž dlažby – stávající dlažba

Cena zakázky: Je vypočtena individuální kalkulací dle zjištěných hodnot, jako cena smluvní na zákl.par.2586 a násled.zák.č.89/2012 sb. Občanský zákoník

Rozpočet práce:

1. Přípravné práce .....	5.000,-
2. Odstranění dlažby,separace,.....	24.000,-
3. Úprava stáv.folie+separace-očištění povrchů .....	10.400,-
4. Klempířské práce .....180bm.....	63.000,-
5. Separací vrstva .....	12.000,-
6. Sika 20G folie- vč.ukotvení .....	88.500,-
7. Montáž vtoku dešť.vody.....	5.000,-
8. Montáž dlažby.....	32.000,-

**Celkem .....** **239.900,-**  
**+ 21%DPH.....** **50.379,-**

Režim PDP

Vypracoval:  
Tel. 603293544

S pozdravem  
Vilimovský Josef jednatel společnosti

AKCEPTACE

RE: Obj. - střecha na terase - ZŠ Žižkova Turnov

---

Od [REDACTED]  
Datum Čt 14.05.2026 12:32  
Pro [REDACTED]@mu.turnov.cz>

Dobrý den pane [REDACTED]

Děkujeme za objednávku,,,, [REDACTED]

---

**From:** [REDACTED]@mu.turnov.cz>  
**Sent:** Thursday, May 14, 2026 12:22 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** Obj. - střecha na terase - ZŠ Žižkova Turnov

Dobrý den,  
posílám domluvenou objednávku: oprava části střechy na terase ZŠ Žižkova v Turnově.

Prosím o zaslání **akceptace** objednávky obratem na můj mail.

Děkuji

[REDACTED]  
referent odboru správy majetku

---

**Městský úřad Turnov**

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

[REDACTED]  
IS DS: vehbxe9

[www.turnov.cz](http://www.turnov.cz)