



MĚSTO PŘÍBRAM
MĚSTSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: OBJ2630656

Objednatel:

Město Příbram
Tyršova 108
261 19 PŘÍBRAM I

IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132

Dodavatel:

Dussen II s.r.o.
Obránců míru 76
26101 Příbram
IČ: 45312991, DIČ: CZ45312991

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp. cena (s DPH)
OBJEDNÁVÁME ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VYTVOŘENÍ 3 - 4 BYTŮ V PROSTORÁCH DOMU ČP. 155, PŘÍBRAM VI.	1.00		116 160,00
Termín dodání: 31.07.2026		Celkem	116 160,00
Projektová dokumentace k vytvoření čtyř bytů z prostor dříve užívaných pečovatelskou službou. (sprchy, kancelář, část současných bytů).			

Způsob platby: převodním příkazem

V Příbrami dne: 11.05.2026

Vyřizuje
e-mail: b

Schválil(

Objednávku převzal(a) a akceptoval(a) dne: Podpis.....


Požadujeme splatnost faktury 30 dnů. Fakturu zašlete s náležitostmi daňového dokladu na adresu objednatele.

Objednatel v rámci tohoto plnění vystupuje jako osoba povinná* - nepovinná* k dani z přidané hodnoty.

Na fakturu je nutno uvést číslo objednávky nebo přiložit její kopii, jinak nebude proplacena.

*nehodící škrtněte

Dobrý den,
dle dohody níže zasílám cenovou nabídku týkající se:



**"STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU ÚČELU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU (Z
KLUBOVNY NA BJ) A Z LÁZNĚ NA POKOJ BJ - 2x"**

Společnost:

Dussen II s.r.o.
Obránců míru 76, 261 01 Příbram VII
IČO: 453 12 991

Přípravné práce

příprava zakázky	3 000,00 Kč
	3 000,00 Kč

Projekční práce

zaměření a zakreslení stávajícího stavu do elektronické podoby	5 000,00 Kč
studie záměru - el. konzultace řešení dispozice	5 500,00 Kč
A. průvodní zpráva, B. souhrnná zpráva - situační výkresy	4 500,00 Kč
dokumentace architektonicko stavební části - půdorysy, řezy M 1:50 / 1:100	14 500,00 Kč
dokumentace stavebně konstrukční části - konstrukční posouzení	4 000,00 Kč
požárně bezpečnostní řešení	12 000,00 Kč
úprava dokumentace EPS - fakturováno napřímo od zpracovatele EPS (projekty - elektro Jaroslav Černý)	- Kč
dokumentace ZTI (vodovod, kanalizace) ve schématech pro povolení záměru M 1:100	4 500,00 Kč
dokumentace vytápění a odvětrání ve schématech pro povolení záměru M 1:100	3 000,00 Kč
dokumentace elektroinstalace ve schématech pro povolení záměru M1:100	7 500,00 Kč
ostatní - doprava, tisk a kompletace dokumentace	3 000,00 Kč
	63 500,00 Kč

Položkový rozpočet stavebních prací

položkový rozpočet v souladu se zákonem o VZ včetně slepého rozpočtu	8 000,00 Kč
výkaz výměr položkového rozpočtu	6 500,00 Kč
	14 500,00 Kč

Inženýrské služby - povolení záměru a související průzkumy

podání záměru na stavební úřad - jednání se stavebním úřadem, zajištění stanovisek dotčených orgánů, správců sítí	15 000,00 Kč
	15 000,00 Kč

CELKEM bez DPH 96 000,00 Kč



