



Město Brno
náměstí T. G. Masaryka 42/3
602 01 Brno



S00RX02B43SY

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail fakturace@brno.cz

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : DO/0372/2026/ORI

Datum vyhotovení : 16.04.2026

Termín plnění : 31.05.2026

Dodavatel :

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

28. října 1495

73801 Frýdek-Místek

IČO: 45193584

DIČ: CZ45193584

Odběratel :

Město Brno

Nám. T. G. Masaryka 42/3

60202 Brno

IČO: 00283061

DIČ: CZ00283061

Bankovní spojení:

19-1832790257/0100

Předmět objednávky

Na základě směrnice Rady města Brna č. 3/2025, článku 4, která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednáme projekční práce k akci Rekonstrukce městského koupaliště v Brně - ZL č. 05.1 - úpravy v rámci nových zpevněných ploch.

Rozsah dodávky je specifikován v cenové nabídce č. 26nb027-05,1_UH ze dne 27. 3. 2026, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termín dokončení: 31. 5. 2026

Částka nepřesáhne 207 000,00 Kč bez DPH (částka s DPH 250 470,00 Kč)

Fakturu za provedenou práci vystavte na objednatele Město Brno, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 602 02 Brno, IČO: 00283061, ve faktuře uveďte číslo objednávky, adresujte na odbor rozvoje a investic a zašlete elektronicky na e-mail: fakturace@brno.cz.

Ve faktuře uvádějte číslo objednávky.

Potvrzenou objednávku zašlete poštou na uvedenou adresu nebo e-mailem s následujícím zněním: "Objednávka akceptována".

Cena plnění:

250 470,00 Kč

Cena plnění (včetně DPH):

250 470,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Račlavská Lenka Ing.

vedoucí odboru rozvoje a investic

Město Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis příkazce operace:



Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:



DODACÍ LIST č.31/2026
ze dne 20.05.2026

Číslo zakázky	11210-901-000		
Název zakázky	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI ZL č.05.1 – úpravy v rámci nových zpevněných ploch		
Číslo objednávky/smlouvy	dle obj. DO/0372/2026/ORI		
Dodávka je	Konečná		
Adresa příjemce	Město Břeclav Náměstí T.G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav		
Doklad nebo seznam, podle kterého se dokumentace dodává	Počet vyhotovení celkem	bez úhrady	fakturovaných
změnové listy :			
- digitálně	1x	1x	-
- tištěná forma	3x	3x	-
Poznámka :			

Objednatel prohlašuje, že dílo převzal bez vad a nedodělků a předaná dokumentace odpovídá smluvním podmínkám dle výše uvedené objednávky/smlouvy.

Za zhotovitele:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
Vedoucí projektant	
Ředitel úseku	
Referát kontroly	

Za objednatele:

Město Břeclav	
Osoba oprávněná převzít dokumentaci:	
Jméno:	Podp.

Razítko:



Razítko:

Název:

**REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI –
ZL Č. 05.01**

**ÚPRAVA OBJEKTŮ SO06, SO07, SO08 A SO14 – ÚPRAVY V RÁMCI
ZMĚN NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH – ZMĚNY KE DNI 10/2025**

Popis:

V průběhu provádění výstavby byl vznesen požadavek investora na úpravu areálových zpevněných ploch, oplocení, rozvodů vody, kanalizace a NN a nový návrh posezení u saunového centra (baru).

Rozsahem jde o úpravu areálových zpevněných ploch a oplocení dle požadavků investora a architekta. Změny v rámci navržených venkovních sportovních a dětských hřišť. Příprava chrániček pro budoucí napojení bateriového uložistiště a nabíječek elektromobilů. Nové umístění napojovacích bodů vodovodu, kanalizace a NN pro food trucky a pojízdné stánky. Rekonstrukce stávající nátokové armaturní šachty z Dyje. Navazující úpravy ostatních objektů v rámci prováděných změn v dokumentaci.


Bylo dohodnuto, že vznikne změnová dokumentace a změnový výkaz výměr, který tvoří přílohu změnového listu, v rámci prováděné revize projektu.

Přílohy:

- Změnový výkaz výměr k ZL č.05.01
- Seznam příloh

ZA ZHOTOVITELE:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Divize Uherské Hradiště



ZA OBJEDNATELE:

Městský úřad Břeclav
Odbor majetkový, Oddělení investic



PŘEDALO 1x

ZADAN O DOTISK