

Bankovní spojení

OBJEDNÁVKA

Číslo : OV4250278/2

Zakázka : Q16007

Středisko : 4600

Počet listů : 2

Praha - Letňany
14.08.2025

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,0 ks	Objednáváme u vás: Obrábění - model vlaku 1:25 Výroba dílů dle dle specifikace: MV0325_01-00 - RAKU TOOL 1222 1ks MV0325_02-00 - RAKU TOOL 1404 1ks MV0325_03-00 - RAKU TOOL 1404 1ks MV0325_06-00 - certal / EN AW 7022 1ks MV0325_10-00 - certal / EN AW 7022 2ks MV0325_11-00 - certal / EN AW 7022 2ks MV0325_12-00 - certal / EN AW 7022 1ks MV0325_13-00 - certal / EN AW 7022 1ks MV0325_16-00 - certal / EN AW 7022 1ks výroba dle výkresové dokumentace / 3D dat bez povrchové úpravy	
2	1,0 ks	Měření na 3D CMM - model vlaku 1:25 Montáž dílů do finální sestavy Přeměření na 3D CMM - Tvorba protokolu Termín dodání : 05.09.2025 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě	

Pokračování na další stránce...

(dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26).

FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA: 

VZLU AEROSPACE je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění

11.08.2025

VZLU AEROSPACE, a.s.
Beranových 130
199 05 Praha - Letňany, CZ

Cenová nabídka

(číslo nabídky prosím uveďte na vaší objednávce)

Vážený pane
nabízíme Vám dle Vašeho požadavku tyto služby:

cena/MJ Množství Cena bez DPH

1 Obrábění - model vlaku 1:25

Výroba dílů dle specifikace:
MV0325_01-00 - RAKU TOOL 1222 1ks
MV0325_02-00 - RAKU TOOL 1404 1ks
MV0325_03-00 - RAKU TOOL 1404 1ks
MV0325_06-00 - certal / EN AW 7022 1ks
MV0325_10-00 - certal / EN AW 7022 2ks
MV0325_11-00 - certal / EN AW 7022 2ks
MV0325_12-00 - certal / EN AW 7022 1ks
MV0325_13-00 - certal / EN AW 7022 1ks
MV0325_16-00 - certal / EN AW 7022 1ks
výroba dle výkresové dokumentace / 3D dat
bez povrchové úpravy

2 Měření na 3D CMM - model vlaku 1:25

Montáž dílů do finální sestavy
Přeměření na 3D CMM
Tvorba protokolu

3 Realizační podmínky:

Zahájení projektu po obdržení a potvrzení objednávky a po dodání finálních dat.
Konceptce produktu/zařízení do 1 týdne od zahájení projektu.
Výroba do 3 týdnů od schválení konceptce.
Termín dodání bude upřesněn podle průběhu projektu (dodání dat, doba schválení).
V případě změn bude termín dodání upřesněn.
Adresa dodání: Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany, CZ
Splátnost faktury: 30 dní od vystavení faktury
předdomluvený termín dokončení konec KT36

Cena celkem (bez DPH)

Platební podmínky:

Forma úhrady: Převodní příkaz
Splátnost faktury: 30 dní od vystavení faktury

Obchodní podmínky:

S pozdravem,

ISO/IEC 17025 ACCREDITED LABORATORY



L 1552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku