
Tučné"Oprava oplocení stájového dvora Kladruby nad Labem (opakovaná VZ) VZ 11/2026

Příloha č.5 výzvy

Cenová úroveň: 
Datun zpracování:

Stavba: NH Kladruby nad Labem, stájový dvůr Kladruby nad Labem
Objekt: Plotové pole

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Jedno typické plotové pole

Poř.
Čís.
Pol.

Kód položky Název položky M.J. Množství Jednotková Celková cena bez DPH

Bourání konstrukcí
1 962032230 B o u rá n í z d iv á  z  c ih e l p á le n ý c h  n e b o  v á p e n o p is k o v ý c h  n a  M V  n e b o  M V C  d o  1 m 3 m3 0,488 570,00 Kč 278,16 Kč

P ilíř  (0 ,3 * 0 ,3 * 1 .? ) 0 ,1 1 0

P o d e z d ív k a . 0 ,3  *2,8  *0,3 0 ,3 7 8

Svislé konstrukce
2 331231314 Zdivo pilířů z cihel lícových plných VPC dl 290 mm na MVC m3 0,153 8.500,00 Kč 1.300,50 Kč

(0 ,3 * 0 ,3 * 1 ,2 )

3 R.05.231136 Zdivo z cihel lícových VPC dl 290 mm MVC 3m 0,225 8.350,00 Kč 1.878,75 Kč
P o d e z d iv k a :0 .3 * 2 .8 * 0 ,3

4 R 03.272827 Výroba betonové stříšky plotového sloupku zděného betonem C15/20 kus 1,000 1.100,00 Kč 1.100,00 Kč
m o n o lit ic k á , d le  v z o ru  stáva/ic

in d iv id u á ln í v ý ro b a  n a  Sta ven išti

S R.03.272827 Výroba betonových stříšek podezdívky plotové z betonu C12/15 do š. 45cm kus 1,000 3.800,00 Kč 3.800,00 Kč
m o n o lit ic k á , d le  v z o ru  stá va jíc

in d iv id u á ln í v ý ro b a  n a  sta ve n išti

6 Betonářská hřebínková ocel 0 12 -  B500B t 0,006 35.000,00 Kč 210,00 Kč
s t ř e d o v ý  p r u t  v p ilíř i

7 310901113 Úprava líce režného zdivá prováděného bez lišt bez spárovaní m" 5,580 330,00 Kč 1.841,40 Kč

8 623631001 Spárováni spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel m 5,580 785,00 Kč 4.380,30 Kč
9 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 1,211 560,00 Kč 678,16 Kč

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynů,
10 711141559RY1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením m2 1,100 250,00 Kč 275,00 Kč

11 62855009
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové vyztužené 
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 1,200 480,00 Kč 576,00 Kč

Konstrukce truhlářské
12 762811811R0T Demontáž plotových polí dřevěných do pl. 5 m2 soub 1,000 220,00 Kč 220,00 Kč
13 R 04 663951 Výroba výplně plotového pole soub 1,000 4.250,00 Kč 4.250,00 Kč

V ý ro b a  p lo to v é h o  p o le . k o p ie  stá va jíc íh o  p o le  v l m  d l 2 .bm . m a te riá l sm rk /b o ro v ic e . 

k r y c í n á tě r  e m a ilo v o u  b a rv o u , o d s t  tm a vé  z e le n a  (d le  s ta va jia )

Konstrukce zámečnické
14 Osazování kotev pro plotová pole do pl. 5 m2

Doprava suti a vybouraných hmot
15 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 0,781 603,18 Kč 471,08 Kč

o b je m o v á  h m o tn o s t  V P C  c ih e l 1 6 0 0 k g /m 3

0 ,4 8 8 * 1 ,6

16 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,781 400,00 Kč 312,40 Kč
17 997231119 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 19,525 52,00 Kč 1.015,30 Kč

P ře d p o k la d  s k lá d k y  2 5 k m

18
997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s 
omezením mechanizace

t 0,781 1.200,00 Kč 937,20 Kč

19
997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,781 420,00 Kč 328,02 Kč

20 310901113 Úprava líce režného zdivá prováděného bez lišt bez spárováni m 5,580 100,00 Kč 558,00 Kč

21 623631001 Spárováni spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel nrf 5,580 785,00 Kč 4.380,30 Kč
22 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 1,211 650,00 Kč 787,15 Kč

LeSenl a stavební výtahy

23
949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi 

do 150 kg/m2 m 4,500 60,00 Kč 270,00 Kč

Celkem za plotové pole

Celé oplocení (49 běžných plotových polí)

Celkem za oplocení (bez DPH)

29.847,72 Kč |

1.462.538,18 Kč

Vasyl
Kostyak

Digitálně 
podepsal Vasyl 
Kostyak
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