

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **106** **DROBNÉ ZAKÁZKY MĚSTO 2026**

Objekt: **3** **ulice Vojanova a nám. Míru 1**

Rozpočet: **2** **kanalizační přípojka**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.** IČO: **15035221**
Hlavní 426/4 DIČ: **CZ15035221**
56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	362 320,21
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	28 784,11
Ostatní náklady	0,00
Celkem	391 104,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	391 104,32 CZK
Základní DPH	21 %	82 131,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 473 236,23 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 106 - DROBNÉ ZAKÁZKY MĚSTO 2026

Popis objektu: 3 - ulice Vojanova a nám. Míru 1

Popis rozpočtu: 2 - kanalizační přípojka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			177 487,52	45,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 984,00	3,1
5	Komunikace	HSV			80 181,64	20,5
8	Trubní vedení	HSV			45 222,26	11,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 300,00	0,8
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			2 720,00	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 181,49	4,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			24 243,30	6,2
VN	Vedlejší náklady	VN			28 784,11	7,4
Cena celkem					391 104,32	100,0