

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a
majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: AF CITYPLAN, s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem a zástupcem ředitele

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

[REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

II.

Předmět plnění

Předmětem smlouvy je aktualizace digitálního dopravního modelu IAD, vytvořeného pro město Ústí nad Labem na základě smlouvy o dílo č. 9-213-10 a aktualizovaného v roce 2012 na základě smlouvy o dílo č. 12-3-002. Aktualizace bude obsahovat:

1. Aktualizaci komunikační sítě na území města a v nejbližším okolí, včetně typů křižovatek, počtu jízdních pruhů.
2. Aktualizaci území, které postihne na území města a v nejbližším okolí rozvoj průmyslových zón, obchodních center a domů pro bydlení.
3. Aktualizaci statistických údajů o počtu pracovních míst, míst ve školách, obchodních plochách atd.

4. Aktualizaci dopravních opatření, jsou myšlena dopravně-organizační a regulační opatření, a to nejen v souvislosti s výstavbou nových komunikací, ale i na stávající síti (nové jednosměrky, omezení vjezdu, úprava křižovatek, výstavba světelně řízených křižovatek atd.).
5. Aktualizaci vstupních dat o dopravě – stávající dopravní model je kalibrován na data z celostátního sčítání automobilové dopravy 2010 a na doplňující dopravní průzkumy. Je nutné provést aktualizaci modelu širšího území na data z celostátního sčítání dopravy 2016 a na dopravní průzkumy ve městě a data ze smyčkových detektorů.
6. Aktualizaci parkování (počet parkovacích míst ve městě, odstavná parkování, parkovací politika).

Předmětem díla není provedení dopravních průzkumů.

Objednatel předá zhotoviteli potřebná data k aktualizaci:

- Data ze sčítání CSD 2016
- Data ze smyčkových detektorů v křižovatkách
- Data o změnách v organizaci a regulaci dopravy ve městě
- Data o rozvoji území od roku 2012
- Data o nových parkovacích místech na území města

III.

Termíny plnění

Termíny plnění za předpokladu podpisu této smlouvy o dílo a předání podkladů do 31.8.2017:

Odevzdání konceptu díla: 29.9.2017

Odevzdání čistopisu díla: 31.10.2017

IV.

Cena díla

Cena bez DPH	148 000,- Kč
---------------------	---------------------

21 % DPH	31 080,- Kč
----------	-------------

Cena včetně DPH	179 080,- Kč
------------------------	---------------------

V.

Způsob a místo předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou.

Dílo bude předáno v počtu:

Koncept – 1 paré

Čistopis – 3 paré + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že na úhradu ceny dle čl. IV. této smlouvy má zajištěno finanční krytí.
2. Finanční částka bude fakturována podle článku IV. této smlouvy.
3. Platba za provedené dílo bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu. Fakturace bude provedena po odevzdání zpracovaného a projednaného díla. Doba splatnosti je 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat pouze v Kč.
4. DPH bude účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Objednatel není dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, považováno při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Aktualizace digitálního dopravního modelu IAD je prováděna v rámci výkonu veřejné správy, a proto se na ni nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
5. Objednatel se zavazuje, že v případě odstoupení od této smlouvy z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele díla, uhradí zhotoviteli poměrnou finanční částku odpovídající již provedenému plnění.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (Občanský zákoník).
3. Tuto smlouvu lze měnit, a nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 13.9.2017

V Praze dne: 18.9.2017

.....

Za objednatele
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....

Za zhotovitele
Ing. Petr Košan
jednatel společnosti
AF-CITYPLAN s.r.o.