

Zpracoval: XXXXX

Tel. číslo: XXX

Email: XXXXXXXX

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Nové Město
Praha 1 110 00

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 21.5.2026 13:22

DIČ: CZ25429949

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

od zveřej. do 18.8.2026

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 188 074,29

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.:

19494/2026-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva:

645200020/2024

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Splatnost faktury:**

30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Kutná Hora, traťový okrsek
sklad, kanceláře TO
IC6000315894

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava potrubí pro objekt traťového okrsku		1,000	188 074,29

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 22.5.2026

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 22.5.2026

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu potrubí pro objekt traťového okrsku, Kutná Hora, sklad, kanceláře TO, IC6000315894 v rozsahu zadání. ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200020/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací po převzetí staveniště, po akceptaci objednávky dodavatelem a zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: XXXXX, tel.: XXX a XXXXX, tel.: XXX.

Přijatá cena Díla:	188 074,29
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon
Lhůta pro dokončení Díla:	18.08.2026
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Kutná Hora - oprava potrubí pro objekt traťového okrsku, Kutná Hora - sklad, kanceláře TO (traťový okrsek), IC6000315894
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Fakturace po předání díla dle RD
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava potrubí pro objekt traťového okrsku

Objekt:

01 - Kutná Hora - oprava potrubí pro objekt traťového okrsku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

188 074,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 074,29	21,00%	39 495,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

227 569,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava potrubí pro objekt traťového okrsku

Objekt:

01 - Kutná Hora - oprava potrubí pro objekt traťového okrsku

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188 074,29

HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
1 - Zemní práce	XXXX
4 - Vodorovné konstrukce	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava potrubí pro objekt traťového okrsku

Objekt:

01 - Kutná Hora - oprava potrubí pro objekt traťového okrsku

Místo:

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

188 074,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				XXXX
D	1		Zemní práce				XXXX
1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	XXXX	XXXX	XXXX
VV			15*0,8		XXXX		
VV			Součet		XXXX		
2	K	113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	XXXX	XXXX	XXXX
3	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV			1*1*0,1		XXXX		
VV			Součet		XXXX		
4	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV			1,5*4*0,75		XXXX		
VV			Součet		XXXX		
5	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV			(1,5-0,15)*0,8*15		XXXX		
VV			Součet		XXXX		
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV			16,2+4,5		XXXX		
VV			Součet		XXXX		
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	XXXX	XXXX	XXXX
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV			odvoz přebytečného výkopku				
VV			20,7-18,929		XXXX		
VV			dovoz štěrku a obsypů				
VV			1,8+0,6+2,971		XXXX		
VV			Součet		XXXX		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	XXXX	XXXX	XXXX
10	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV			20,7-18,929		XXXX		
VV			Součet		XXXX		
11	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	XXXX	XXXX	XXXX
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV			zásyp výkopkem				
VV			20,7-(0,6+2,971)		XXXX		
VV			doplnění štěrku po úroveň terénu (místo afaltu a podkladu)				
VV			0,15*0,8*15		XXXX		
VV			Součet		XXXX		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		1,51432*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		15*0,8*0,25-(3,14*15*0,025*0,025)		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
15	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	XXXX	XXXX	XXXX
D	4		Vodorovné konstrukce				XXXX
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		0,05*0,8*15		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				XXXX
17	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		1*1*0,1		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				XXXX
18	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	XXXX	XXXX	XXXX
19	M	VGA.559502	Viega Prestabo Prestabo-trubka - nelegovaná ocel, vně pozinkovaná, d: 54; s: 1,5; L [m]: 6,	m	XXXX	XXXX	XXXX
20	M	VGA.558185	Viega Prestabo Prestabo-oblouk 90° - nelegovaná ocel, pozink, lisovací přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody; d: 54, těsnicí prvky EPDM	kus	XXXX	XXXX	XXXX
21	M	VGA.695323	Viega Megapress Megapress-přechodový kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoj, R-závit, VdS-schválení pro požární rozvody; DN: 50; D: 2; R: 2, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehran	kus	XXXX	XXXX	XXXX
22	K	732523102.	Konzole pod trubky - speciální výroba	soubor	XXXX	XXXX	XXXX
23	K	733811253	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		66		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXX
24	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		2*15		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
25	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	XXXX	XXXX	XXXX
D	997		Přesun sutě				XXXX
26	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnici SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	XXXX	XXXX	XXXX
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	XXXX	XXXX	XXXX
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	XXXX	XXXX	XXXX
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		4,056*14 "Přepočtené koeficientem množství		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
30	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	XXXX	XXXX	XXXX
31	K	997013875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	XXXX	XXXX	XXXX
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX