

Dodavatel**Vojtěch Beneš**

Lučany nad Nisou 841

468 71 Lučany nad Nisou

Česká republika

IČ: 08403236

DIČ: CZ9012050179

**Revize
Elektro Beneš****Kontaktní údaje**

E-mail: revize.benes@gmail.com

Telefon: 775433888

Mobil: 775433888

Web: revize-elektrobenes.cz

Způsob úhrady: **Převodem****Cenová nabídka****CN20260188****Odběratel****Statutární město Jablonec nad Nisou**

Mírové náměstí 3100/19

466 01 Jablonec nad Nisou

Česká republika

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

Bankovní účet**2228230143/0800****IBAN: CZ73 0800 0000 0022 2823 0143****SWIFT: GIBACZPX****Datum**vystavení: **04.05.2026**platnosti do: **24.05.2026**

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Oprava vnější ochrany před bleskem, uzemnění a souvisejících závad SUPŠ a ZUŠ / školní dílny ve dvoře Horní náměstí 1/800, Jablonec nad Nisou	1,00		357 599,00	21	357 599,00	75 095,79	432 694,79

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	357 599,00 Kč	75 095,79 Kč	432 694,79 Kč
CELKEM	357 599,00 Kč	75 095,79 Kč	432 694,79 Kč

Cena celkem: **432 694,79 Kč**

CENOVÁ NABÍDKA – Oprava hromosvodu po revizní zprávě

Oprava vnější ochrany před bleskem, uzemnění a souvisejících závad | SUPŠ a ZUŠ / školní dílny ve dvoře | Horní náměstí 1/800, Jablonec nad Nisou

Kategorie	Položka	Množství	MJ	Jedn. cena bez DPH	Cena bez DPH
Materiál	Škola – nové uzemnění včetně vývodů v trubkách	1	soubor	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč
Materiál	Ateliér/dílny – uzemnění, jímací vedení a pomocné jímače	1	soubor	71 949,00 Kč	71 949,00 Kč
Materiál	Zkušební svorky, značení svodů a spojovací materiál	1	soubor	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč
Materiál	Pospojování konstrukcí operátora a pomocné jímače – materiál	1	soubor	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
Práce	Škola – výkop a zásyp v nezpevněné trase	66	m	650,00 Kč	42 900,00 Kč
Práce	Škola – rozebrání a zpětná pokládka dlažby	27	m	950,00 Kč	25 650,00 Kč
Práce	Ateliér/dílny – výkop a zásyp v nezpevněné trase	43	m	650,00 Kč	27 950,00 Kč
Práce	Ateliér/dílny – rozebrání a zpětná pokládka dlažby	8	m	950,00 Kč	7 600,00 Kč
Práce	Montáž a napojení uzemnění školy na stávající svody	1	soubor	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč
Práce	Montáž jímacího vedení a uzemnění ateliéru/dílen	1	soubor	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč
Práce	Oprava napojení konstrukcí operátora na LPS	1	soubor	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
Práce	Výměna zkorodovaných svorek, značení a kontrola spojů	1	soubor	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
Práce	Práce ve výškách, jištění a přesuny materiálu	1	soubor	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
Práce	Kontrolní měření uzemnění a součinnost s revizí	1	soubor	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Práce	Dokumentace skutečného provedení oprav	1	soubor	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč
Práce	Doprava a režie zakázky	1	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Materiál celkem	129 999,00 Kč
Práce celkem	227 600,00 Kč
Celkem bez DPH	357 599,00 Kč
DPH 21 %	75 095,79 Kč
Celkem vč. DPH	432 694,79 Kč

Předpoklady, poznámky a nejasnosti

1.	Nabídka vychází z revizní zprávy č. 26/04/02
2.	Cena zahrnuje opravu uzemnění, doplnění a napojení jímací soustavy v běžném rozsahu, pomocné jímače u ateliéru a koordinační práce u konstrukcí operátora bez zásahu do technologie operátora.
3.	Nezahrnuto: projekt LPS / analýza rizik LPL, lešení/plošina, práce mimo uvedené metráže a požadavky správce mobilní technologie nad běžné připojení.