

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy zázemí pro zaměstnance v DS Třeboň	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy a údržby	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Třeboň	Zhotovitel:	Jiří Janoušek - RENOSTAV	IČ/DIČ:	13501828/CZ490710073

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 036,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	23 672,51	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	143 396,70	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	12 927,95				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	13 000,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		7 019,54						
ZRN celkem		208 053,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		4 161,06
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	83 154,00	DPH 15%	12 473,10	Celkem bez DPH 83 154,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 95 627,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: