

35	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
36	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
	776	Podlahy povlakové			0,00	0,00	50 978,30			0,24	
37	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2011
38	776521110R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lep. V7508	m2	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2011
39	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
40	776422110R00	Zakončení krytiny PVC u zdiva lepeným soklíkem	m	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
41	766-0028VD	dodávka a montáž přechodové lišty do dveří	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	28410243	Podlahovina PVC zátěžová SEPHEME	m2	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	RTS I / 2011
43	28416080.A	Lišta soklová S60 flex life Top výška 60mm	m	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
44	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
	781	Obklady (keramické)			0,00	0,00	14 606,00			0,77	
45	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
46	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
47	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
48	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele 250x330mm	m2	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
49	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
50	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
51	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,77	RTS I / 2011
52	781-0006VD	obklad keramický 25/33	m2	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
	99	Ostatní práce neuvedené			0,00	0,00	3 687,21			0,00	
54	999 99-0025VD	demontáž ,úprava podkladu a montáž parapetu š.45cm	komplet	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	H99	Ostatní přesuny hmot			0,00	0,00	4 627,97			0,00	
55	999 99-0028VD	likvidace odpadu a vyb.materiálu /PVC apod./	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
	M21	Elektromontáže			0,00	0,00	6 443,90			0,00	
57	212-0025VD	úprava stávajících rozvodů vč.zed.příp.prací	komplet	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	Přesuny sutí			0,00	0,00	26 112,70			9,93	
58	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,51	0,00	0,00	0,00	2,20	9,93	9,93	RTS I / 2011
59	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
62	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
63	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
64	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
65	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011

Celkem:

200 018,16

Poznámka: