

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 181 - Dopravní opatření po dobu výstavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

138 216,00

DPH základní
snížená

Základ daně
138 216,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 025,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

167 241,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 181 - Dopravní opatření po dobu výstavby

Místo:

Datum: 28.06.2017

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

138 216,00

E1 - DIO - 1. etapa

42 451,50

E2 - DIO - 2. etapa

54 039,30

E3 - DIO - 3. etapa

41 725,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

SO 181 - Dopravní opatření po dobu výstavby

Místo:

Datum: 28.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

138 216,00

D		E1	DIO - 1. etapa				42 451,50	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	89,000	44,70	3 978,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 35		35,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 54		54,000			
2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	24,000	50,30	1 207,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených					
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 24		24,000			
3	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 018,000	16,80	17 102,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 35*26		910,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 54*2		108,000			
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	48,000	44,70	2 145,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112					
	VV		"svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 24*2		48,000			
5	K	913211113	Montáž a demontáž dočasně dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	6,000	72,70	436,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"příčná zábrana" 2		2,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírcce"					
	VV		"příčná zábrana" 4		4,000			
6	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	28,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"příčná zábrana" 2*26		52,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírcce"					
	VV		"příčná zábrana" 4*2		8,000			
7	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforey	kus	1,000	212,40	212,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforey					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1		1,000			
8	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforey za první a ZKD den použití	kus	26,000	503,00	13 078,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1*26		26,000			
9	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	1,000	42,50	42,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1		1,000			
10	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	1,000	39,10	39,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1		1,000			
11	K	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	26,000	23,50	611,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1*26		26,000			
12	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	26,000	73,80	1 918,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1*26		26,000			
D E2 DIO - 2. etapa							54 039,30	
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	69,000	45,80	3 160,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 35		35,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 34		34,000			
14	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	14,000	51,40	719,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených					
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 14		14,000			
15	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 248,000	20,10	25 084,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 35*24		840,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 34*12		408,000			
16	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	168,000	45,80	7 694,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112					
	VV		"svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 14*12		168,000			
17	K	913211113	Montáž a demontáž dočasně dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	6,000	73,80	442,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"příčná zábrana" 2		2,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"příčná zábrana" 4		4,000			
18	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	96,000	23,40	2 246,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"příčná zábrana" 2*24		48,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"příčná zábrana" 4*12		48,000			
19	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforey	kus	1,000	201,20	201,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforey					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1		1,000			
20	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforey za první a ZKD den použití	kus	24,000	503,00	12 072,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1*24		24,000			
21	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	1,000	42,50	42,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1		1,000			
22	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	1,000	40,20	40,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1		1,000			
23	K	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	24,000	23,50	564,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1*24		24,000			
24	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	24,000	73,80	1 771,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1*24		24,000			
D E3 DIO - 3. etapa								41 725,20
25	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	61,000	42,50	2 592,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 35		35,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 26		26,000			
26	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	962,000	20,10	19 336,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 35*26		910,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"svislé dopravní značení - umístění" 26*2		52,000			
27	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	12,000	51,40	616,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených					
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírce"					
	VV		"svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 12		12,000			
28	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	24,000	45,80	1 099,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112					
	VV		"svislé dopravní značení velkoplošné - umístění" 12*2		24,000			
29	K	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexní šířky 3 m	kus	6,000	73,80	442,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"příčná zábrana" 2		2,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírcce"					
	VV		"příčná zábrana" 4		4,000			
30	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	29,10	1 746,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"příčná zábrana" 2*26		52,000			
	VV		"provizorní značení při úplné uzavírcce"					
	VV		"příčná zábrana" 4*2		8,000			
31	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforey	kus	1,000	201,20	201,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforey					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1		1,000			
32	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforey za první a ZKD den použití	kus	26,000	503,00	13 078,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1*26		26,000			
33	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasněho dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	1,000	42,50	42,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasněho dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1		1,000			
34	K	913911122	Montáž a demontáž dočasněho zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	1,000	40,20	40,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasněho dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1		1,000			
35	K	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	26,000	23,50	611,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1*26		26,000			
36	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	26,000	73,80	1 918,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122					
	VV		"provizorní SSZ při práci po půlkách - tato sestava značek bude přesouvána dle potřeb stavby"					
	VV		"sestava SSZ (2x semafor)" 1*26		26,000			