

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

266 112,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 112,80	21,00%	55 883,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

321 996,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 28.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

266 112,80

HSV - Práce a dodávky HSV

76 839,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 839,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

189 273,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

57 648,30

VRN2 - Příprava staveniště

28 824,20

VRN3 - Zařízení staveniště

76 864,40

VRN4 - Inženýrská činnost

25 936,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ověření vlastností nové technologie - II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 28.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

266 112,80

D HSV Práce a dodávky HSV 76 839,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 839,30

1	K	034503000-1	Velkoplošná informační tabule na staveništi o stavbě: investor, zhotovitel, projektant atd. Výroba včetně podstavce a sloupku, montáž a demontáž	kpl	1,000	20 679,30	20 679,30	
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP elkoplošná informační tabule na staveništi o stavbě: investor, zhotovitel, projektant atd. Výroba včetně podstavce a sloupku, montáž a demontáž

2	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	10 400,000	5,40	56 160,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	------------	------	-----------	----------------

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového

P Poznámka k položce:
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 189 273,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 57 648,30

3	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	19 216,10	19 216,10	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce

4	K	013244000-1	Aktualizace projektu DIO + zajištění DIR	Kč	1,000	38 432,20	38 432,20	
---	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP Aktualizace projektu DIO + zajištění DIR

D VRN2 Příprava staveniště 28 824,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	28 824,20	28 824,20	CS ÚRS 2016 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště								
D VRN3			Zařízení staveniště	76 864,40				
6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	76 864,40	76 864,40	CS ÚRS 2016 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
D VRN4			Inženýrská činnost	25 936,60				
7	K	042903000-1	Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras	Kč	1,000	14 412,10	14 412,10	
PP Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras								
8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	11 524,50	11 524,50	CS ÚRS 2016 01
PP Zkoušky zatěžovací								
P <i>Poznámka k položce: Zkoušky zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace po odkrytí vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací</i>								