

Soupis prací stavby

Datum: 2.10.2017

Stavba : 16MV05

Parter NOVÉ DOMOVY - Kaplice

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO : 48035599

DIČ : CZ48035599

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 780 911,00
DPH	21 %	1 213 991,00
Cena celkem za stavbu		6 994 902

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru			Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
1	SO101	Větev A	1 537 458	0	1 270 627	266 832	
2	SO102	Větev B	1 258 056	0	1 039 716	218 340	
3	SO103	Větev C	759 934	0	628 045	131 889	
4	SO104	Větev D	739 993	0	611 565	128 429	
5	SO106	Větev F	152 803	0	126 284	26 520	
6	SO107	Větev K	178 666	0	147 658	31 008	
7	SO108	Chodníky	169 619	0	140 181	29 438	
8	SO301-SO303	Vodohospodářské objekty	670 735	0	554 326	116 408	
9	SO401	Ochrana stáv.inženýr.sítí	206 299	0	170 495	35 804	
10	SO410	Veřejné osvětlení	652 017	0	538 857	113 160	
11	SO003, SO805,6	Kácení a založení trávníku	366 822	0	303 159	63 663	
12	VRN	Vedlejší a ostatní náklady	302 500	0	250 000	52 500	
Celkem za stavbu			6 994 903	0	5 780 911	1 213 991	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo obje ktu	Číslo a název rozpočtu		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
1	SO101	Větev A	1 537 458	0	1 270 627	266 832	
2	SO102	Větev B	1 258 056	0	1 039 716	218 340	
3	SO103	Větev C	759 934	0	628 045	131 889	
4	SO104	Větev D	739 993	0	611 565	128 429	
5	SO106	Větev F	152 803	0	126 284	26 520	
6	SO107	Větev K	178 666	0	147 658	31 008	
7	SO108	Chodníky	169 619	0	140 181	29 438	
8	SO301-SO303	Vodohospodářské objekty	670 735	0	554 326	116 408	
9	SO401	Ochrana stáv.inženýr.sítí	206 299	0	170 495	35 804	
10	SO410	Veřejné osvětlení	652 017	0	538 857	113 160	
11	SO003, SO805,6	Kácení a založení trávníku	366 822	0	303 159	63 663	
12	VRN	Vedlejší a ostatní náklady	302 500	0	250 000	52 500	
Celkem za stavbu			6 994 903	0	5 780 911	1 213 991	