



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2026-044

Výkres: 0

Zákazník Univerzita Palackého v Olomouci

Dne 25.04.2026

Vážené dámy a pánové,
děkujeme vám za vaši poptávku. Váš zájem o naše výrobky nás potěšil. Následně jsme pro vás připravili a zasíláme vám detailní, nezávaznou nabídku s výčtem materiálu, cenou (dodávky, montáže a dopravy), dodací lhůtou a platebními podmínkami. Současně vám zasíláme v příloze půdorys kontejnerů, na jehož základě je naše nabídka vypracována.

V případě, že byste měli na nás dotazy, naši odborní pracovníci jsou vám k dispozici. Platnost naší nabídky je 14 dní.

S pozdravem

I. VÝČET MATERIÁLU

Množství 1

Pos.	Název položky	Jednotka	Množství na 1 ks kont.	Množství na zakázku
------	---------------	----------	------------------------	---------------------

1. KONTEJNEROVÝ RÁM

2. PODLAHA - PODLAHOVÁ KRYTINA

3. STĚNY - STROP - STŘECHA

4. DVEŘE

5. OKNA

6. ROLETY

7. ELEKTRO

8. TOPENÍ

9. OSVĚTLENÍ

10. SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

11. BOJLERY

12. ZAŘÍZENÍ

13. OSTATNÍ

14. SPOJOVACÍ MATERIÁL

15. ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

16. KONTEJNERY ZE SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ A MAJETKU SPOLEČ

17. SUBDODÁVKY

17.1	Zemní práce areál Purkrabní - Žižkovo náměstí	0	1	1
------	---	---	---	---

18. VÝKONY OBJEDNATELE (NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY)

Zajištění do	Zajištění dostatečného a volného příjezdu na staveniště pro dlouhé nákladních soupravy a možnosti vykládky kontejnerů.
Jeřáb ke slo	Jeřáb ke složení kontejnerových modulů, schodiště, podesty, přístřešky, lešení, plošina.
Příprava sta	Příprava staveniště, oplocení staveniště, staveništní WC, silniční uzavírky a další povolení.
Stavební př	Stavební přípojka elektřiny po dobu montáže včetně nákladů, kontejner na stavební odpad a náklady na jeho likvidaci.
Stavební po	Stavební povolení a vyřízení všech úředních povolení.
Zemní a vý	Zemní a výkopové práce a výstavba základů pro kontejnerové sestavy, základová statika, v případě podepsání SoD bude zhotovitelem p
Síťové a ve	Síťové a veškeré ostatní přípojky inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace).
Stavební pr	Stavební průzkum.
Výkony pro	Výkony projektové přípravy a schválení projektové dokumentace.
Vypracová	Vypracování projektu požární ochrany.
Vypracová	Vypracování projektu vytápění a zdravotní techniky.
Čištění ven	Čištění venkovních stěn a fasády kontejnerů od nečistot ze silniční dopravy.
Veškeré ter	Veškeré terénní a úklidové práce v okolí předmětu SoD.
Prvotní oš	Prvotní ošetření podlahových krytin, závěrečný úklid.



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2026-044

Výkres: 0

Zákazník	Univerzita Palackého v Olomouci	Dne	25.04.2026
Mobiliář, te	Mobiliář, telefonní a technická koncová zařízení, kuchyňská a ostatní vybavení.		
Požární hlá	Požární hlásiče, detektory kouře a plynu, hasicí přístroje, hydrant.		
Slaboproud	Slaboproud, EZS		
Instalace h	Instalace hromosvodu.		
Elektrická	Elektrická zařízení – uvedení do provozu a vyhotovení revize elektrických rozvodů budovy.		
Údržba top	Údržba topení, klimatizace a ostatních zařízení.		
Zaškolení p	Zaškolení personálu k použití a údržbě různých měřicích a ostatních zařízení (např. měření interiérové vzdušné vlhkosti, promývání a dezinfekce instalací na pitnou vodu, apod.).		
SOUČET ZA ZAKÁZKU		1	213 065 Kč
Montáž bez jeřábu v místě montáže		areál Purkrabní - Žižkovo náměstí	0 Kč
Doprava z Javorníku do		areál Purkrabní - Žižkovo náměstí	0 Kč
CELKEM bez DPH			213 065 Kč
Dodací lhůta		31.07.2026	
Platební podmínky		30% po objednání a 70% po dodání	

V souladu s ustanoveními § 2154 až 2156 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, informujeme odběratele, že změní-li se od uzavření Kupní smlouvy, Smlouvy o dílo nebo Potvrzení zakázky (objednávky) do doby dodání ceny některých výrobních nákladů a tím dojde k celkovému navýšení ceny zakázky o více než 5%, bude kupní cena upravena s přihlédnutím k této skutečnosti o daný cenový rozdíl. Prodávající je povinen předložit kupujícímu cenový rozbor s odůvodněním změny kupní ceny.