

SMLOUVA O DÍLO
Číslo: SDL/OZZL/065/26

Tato smlouva o dílo (dále jen „**smlouva**“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

Podkladem pro uzavření smlouvy je Návrh na uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce dle ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, schválený usnesením Rady Jihočeského kraje č. 592/2026/RK-38 ze dne 14. 05. 2026:

**„Zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území
Jihočeského kraje v roce 2026“**

Článek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: **Jihočeský kraj**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem Jihočeského kraje

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Milan Vlášek, Ing. Milena Vlášková, DiS., Ing. Šárka Máchová, RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D. – Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „**objednatel**“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: **Krajské školní hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

IČ: 71294775

DIČ: CZ71294775

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petrem Stehlíkem, ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Petrem Stehlíkem, ředitelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „**smluvní strany**“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v odst. 2. tohoto článku smlouvy, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Jihočeský kraj zajišťuje v souladu s ustanovením § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, péči o zvláště chráněná území a další lokality navrhované ke zřízení jako zvláště chráněná území (dále jen „lokality“), která jsou předmětem této smlouvy.

Dílem se podle této smlouvy rozumí zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území Jihočeského kraje, a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Dílčí částí díla se rozumí provedení všech požadovaných prací na jedné lokalitě (zvláště chráněném území), a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen je nedílnou přílohou této smlouvy.

Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Realizační dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu vzoru, který byl předán zhotoviteli. Takto zpracovaná realizační dokumentace musí být předložena objednateli při přejímání dokončené dílčí části díla dle čl. III. této smlouvy v elektronické nebo tištěné podobě.

Článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací

1. Místem plnění jsou vybraná zvláště chráněná území Jihočeského kraje dle seznamu, který je přílohou této smlouvy.
2. Doba plnění díla začíná předáním lokalit zhotoviteli.

Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací v terénu do 15. 12. 2026, dokončení a odevzdání realizačních dokumentací do 30. 03. 2027.
3. Objednatel předá lokalitu, v níž bude prováděn zásah, zpravidla přímo v dané lokalitě. O předání lokality bude sepsán protokol, ve kterém bude upřesněn rozsah zásahů a termíny plnění dle místních klimatických nebo vegetačních podmínek. Termín předání bude sjednán dohodou zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednáno a upřesněno při předání lokality.
5. O předání a převzetí zásahu, dílčí části díla nebo celého díla bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo zásah nepřevzít, pokud bude vykazovat vady. V případě zjištění vad bude stanoven termín pro jejich odstranění. Kontrola postupu prací bude průběžně prováděna zástupci objednatele ve věcech technických.
6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení a předání předmětu plnění (nepříznivé počasí, stav vegetace atd.) je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně prokazatelnou formou (písemně, e-mail) druhou stranu bezodkladně, když se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu termínu, může být termín plnění upraven písemným protokolem. To platí i pro termín pro odstranění méně závažných vad. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla nebo toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit pouze formou dodatku této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele sdělit přesný termín provádění prací a umožnit kontrolu prací v terénu.

Článek IV. Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši:
cena díla bez DPH: 5 604 161,00 Kč
DPH ve výši 21 %: 1 176 873,81 Kč
cena díla včetně DPH: 6 781 034,81 Kč
(dále jen „cena díla“).
Díličí ceny díla za jednotlivé díličí části jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Po nabytí účinnosti smlouvy objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu ve výši 6 102 931 Kč včetně DPH (90 %) na realizaci díla.
3. Cena celková je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude účtovat sazbu platnou k datu zdanitelného plnění.
4. Právo fakturovat cenu za provedené dílo vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí díličí části díla (lokality) bez vad a nedodělků objednatelem a odevzdáním realizační dokumentace.
5. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název lokality. K faktuře bude připojena prostá kopie příslušného protokolu (protokolů) dle odstavce 3. tohoto článku. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. V souladu s ustanovením § 109 (ručení příjemce zdanitelného plnění) a § 109a (zvláštní způsob zajištění daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere zhotovitel na vědomí, že v případě jeho uvedení v Registru nespolehlivých plátců, uhradí objednatel správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nejprve vzájemným jednáním; k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.
2. Změny této smlouvy (mimo posunu termínu zásahu dle čl. III. této smlouvy) lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
5. Tato smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě, pak je vyhotovena v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů oprávněnými zástupci účastníků smlouvy.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

dne (dle el. podpisu)

dne (dle el. podpisu)

Elektronický podpis: 25.5.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

Elektronicky podepsáno
Bc. Petr Stehlík
Krajské školní hospodářství České
Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, 37076 Č. Budějovice
10:44 19.05.2026
RSA4096

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Bc. Petr Stehlík
ředitel

Příloha: Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílčí cena včetně DPH	Dílčí cena bez DPH
Vlášková Milena	CB	Ďáblík	PP	Obtížné ruční kosení podmáčených ploch	Dva segmenty o celkové ploše 1,46 ha. Ruční seč 1x ročně v termínu 15.7 - 15.8., sběr a odvoz hmoty mimo PP. V případě potřeby odstranění spadanych větví a polomů z plochy sečení. Obtížně přístupná, silně podmáčená lokalita (výtopa rybníka a niva Keblanského potoka). V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů)	1,46	1,46	129 760,40 Kč	107 240,00 Kč
Máchová Šárka	CB	Děkanec	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Obtížněji přístupná, členitá a podmáčená lokalita. Plocha 1 (0,4 ha) bude kosena 1x ročně, a to mozaikovitě - zhruba polovina v termínu 15.8. - 15.9. a druhá polovina v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 2 (0,04 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 3 (0,17 ha) bude kosena 2x ročně, a to v termínu 15.5. - 15.6. a v termínu 15.8. - 15.9. Plocha 4 (0,18 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.8. - 15.9. Před každou sečí je případně nutno odstanit větve a polomy ze sečené plochy. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat. 50% plochy seč křovinořezem a 50% plochy seč ručně vedenou sekačkou.	0,79	0,96	72 252,73 Kč	59 713,00 Kč
Vlášková Milena	CB	Dvorčice	nPP	Ruční kosení trvale zamokřené členité louky, pročistění porostních okrajů, odstranění vrby	Velmi náročný terén - silně podmáčený, částečně bulty, členitý, porostní okraje s výskytem kamenů a pařezů. Plocha 1: (0,46 ha) - Odstranění výmladků vrby a dvě ruční seče v termínu 15.7. - 15.8. a 15.9. - 15.10. V porostních okrajích odstranění drobných výmladků, případně menší polomy a napadané větve sklídit na deponii na okraji plochy (místo bude určeno při předání lokality. Plocha 2: (0,11 ha) - letní sečení (1.7. - 30.7.) po dozrání a vysemenění vstavačů. Druhá seč v termínu 15.9. - 15. 10. Hmotu po usušení odklidit z plochy zásahu. Dočasné deponování travní hmoty) je možné na okraji zpevněné plochy (příjezdové komunikace).	0,57	1,14	81 333,78 Kč	67 218,00 Kč
Zimmermann Kamil	CB	Kaliště	PP	Ruční kosení vlhkých luk s odstraňováním drobných výmladků dřevin	Převážně ruční seč a odstraňování náletových rostlin zmlazení a jarní vyhrab (1,32 ha). Členitá a obtížněji přístupná lokalita, místy podmáčená. Plocha 1 (1,08 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.6. - 31.7. Plocha 2 (0,24 ha) bude strojově vyhrabána 1x ročně (březen - duben) a kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11. Celkový rozsah zásahu (1,56 ha): 1,32 ha kosené 1x ročně + 0,24 ha strojově vyhrabaná pomocí kartáče a lehké narušení drnu a 0,24 ha vyhrabání na odvoz biomasy. Kosené a hrabané plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci. V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů).	1,32	1,56	80 903,02 Kč	66 862,00 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena včetně DPH	Dílicí cena bez DPH
Vlášková Milena	CB	Pašínovická louka	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Plocha 1 (0,30 ha): a) ruční kosení mokřadní louky s vynecháním neposečených částí mimo ruderal, třtinu a pod., termín do 15.6., ponechat 30% plochy b) seč celé plochy v termínu od 30.9. Plocha 2 (0,10 ha): c) odstranění polámaných větví a suchých dřevin na okrajích tůň, částečně prosvětlení křovin. d) dvě seče plochy s odstraněním biomasy v termínu do 15.6. a od 30.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na okraji PP - max. 14 dnů).	0,40	0,80	52 310,72 Kč	43 232,00 Kč
Máchová Šárka	CB	Tůně u Špačků	PP	Strojní sečení podmáčených nivních luk s ručním obsékáním tůň.	Plocha 1 (4,77 ha) strojní sečení, plocha 2 (2,85 ha) mozaikovitě ruční obsékání tůň (cca 80% dotčené plochy - 2,28 ha, bude upřesněno při předání lokality). Zásah u obou ploch 2x ročně v období 1.6. - 15.7. a 15.9. - 30.10. Likvidace křídlatky kolem tůň cca 0,05 ha, 5 sečí/rok, vždy při výšce cca 40 cm, termín V. - X. (cca 1x/měs.). Biomasu je nutno po každém zásahu odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Hůře přístupná, členitá lokalita s velkým množstvím biomasy.	7,67	14,35	513 793,83 Kč	424 623,00 Kč
Vlášková Milena	CB	V Rájích	PR	Obnova biotopu rašelinné louky kosením rákosiny a náletů	Podmáčená a obtížně přístupná lokalita. Plocha 1 (0,28 ha) mozaikovitá seč poloviny plochy 1x ročně, a to v termínu 1.9. - 30.9., tedy 0,3 ha. Vynechána budou místa s kriticky ohroženými druhy hub, porosty rosnatek a klikvy. Upřesnění mozaiky při předání lokality. Plocha 2 (0,23 ha) bude kosená 1x ročně, a to v termínu 1.7. - 30.8. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat. Nutno odklidit napadané větve a polomy.	0,51	0,51	43 976,24 Kč	36 344,00 Kč
Máchová Šárka	CB	Vrbenská tůň	PP	Kosení ochranného pásma a části PP, obsékání okraje tůně, odstraňování výmladků dřevin a křovin, potlačení ruderalních druhů, lehkou mechanizací	Plocha 1 (4,83 ha): seč 2x ročně ručně vedenou sekačkou v období červen a přelom září - říjen. V případě příznivých klimatických podmínek lze částečně využít strojní seč. Sběr a odvoz hmoty ze sečené plochy, vynechat cca 10% plochy pro zvěř a hmyz na vhodných místech. Plocha 2 (0,07 ha): seč křovinořezem cca 3 pruhy porostu rákosin, upřesnění pruhů vždy před zásahem s objednatel, v období červenec. Sběr a odvoz hmoty mimo lokalitu.	4,90	8,76	272 280,25 Kč	225 025,00 Kč
Máchová Šárka	CB	Vrbenské rybníky	PR	Selektivní kosení mokřadních luk pod hrází Černiše lehkou mechanizací	Seč 2x ročně (červenec, listopad). První seč provést v termínu od 15.7. - 30.7. - šetrně s vyšším nastavením min. výšky sečení - min. 10 cm. Druhou, podzimní seč provést po odkvětu ocúnů v termínu do 30. 11. Ruční vyhrabání zamokřených ploch. Posečená hmota musí být vyvezena mimo ZCHÚ. Při každé seči vynechat vždy sušší pruh na ploše dle upřesnění zadavatele. 90% lokality strojní seč lehkou mechanizací, 10% ruční seč křovinořezem.	1,87	3,74	128 441,50 Kč	106 150,00 Kč
Máchová Šárka	CB	Zámek	PP	Ruční kosení rašelinných luk s odstraňováním drobných náletových dřevin	Zásah v období 15.6. - 30.7. Při zásahu budou v ploše ponechána neposečená místa (budou stanovena zadavatelem při předání lokality), jejich plocha vůči celku zanedbatelná. Před zásahem v případě potřeby odstranit z plochy napadané větve a polomy, lze deponovat na okraji lesa. Biomasu odstranit z plochy PP. Členitá, obtížně přístupná a silně podmáčená lokalita.	2,39	2,39	133 879,24 Kč	110 644,00 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena včetně DPH	Dílicí cena bez DPH
Zimmermann Kamil	CK	Muckovské vápencové lomy	PP	Ruční vyhrab a seč lokality.	Převážně obnovní management po předchozí razantní redukci náletových dřevin a důsledně vyhrabání listí, stařiny a odklizení větví pro přechod na travino-bylinná společenstva a následná seč na ploše 0,3 ha. Plocha č. 1 (0,3 ha) – vyhrabání lokality a ruční se První zásah – důsledně ruční vyhrabání plochy a odstranění zmlazení semenáčků a křovin (zejména ostružiník) pro přechod na travino-bylinná společenstva v termínu (březen - duben). Druhý zásah - ruční seč a odstranění případného zmlazení semenáčků a křovin (ostružiník) v termínu 1.8. - 30.8. Celkový rozsah zásahu (0,6 ha): 0, 3 ha vyhrabání + 0,3 seč. V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů). Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty. V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů). Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,30	0,60	61 589,00 Kč	50 900,00 Kč
Zimmermann Kamil	CK	Slavkovické louky	PP	Obtížné ruční kosení rašelinných luk, smilkových trávníků, tužebníkových a pcháčovských luk, lesních lemů.	Obtížné ručně a strojově kosená lokalita rašelinných luk, smilkových trávníků, tužebníkových a pcháčovských luk, lesních lemů na ploše (7 ha). Obtížně přístupná, členitá, podmáčená lokalita s velkým množstvím biomasy Plocha č. 1 (7 ha) zásah 1x ročně v termínu 1.7. - 15.9. v několika (2-3) fázích. V ploše budou ponechány neposečené květnaté plochy a budou stanoveny při předání lokality. Cca 1/3 lokality lze posíct ručně mechanizací (ručně vedená sekačka apod. 2,3 ha) zbytek ručně (4,7 ha). Celková rozsah zásahu je (7 ha) ve 2 až 3 fázích – 4,7 ha ruční seč + 2,3 ha ručně vedená sekačka. Sběr a odvoz hmoty do týdne od pokosení mimo ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci. Kosení lze nahradit pastvou s dosečením nedopasků. Lokalita náchylná na poškození mechanizací při odklizení biomasy, v silně zamokřených částech lokality odvoz biomasy ručně bez vjezdu těžší, či kolové mechanizace (alternativně stahování plachet s biomasou navijáky). V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů). V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů).	7,00	7,00	556 408,82 Kč	459 842,00 Kč
Vlášková Milena	CK	Slavkovský chlumeck	PP	Mozaikovitá ruční seč, částečné prosvětlení ploch, probírky a prořezávky	Plocha 1 (0,17 ha) mozaikovitá ruční seč s částečným odstraňováním náletových dřevin (bez, líska) 1x ročně, a to v termínu 1.8. - 30.9. Plocha 2 (0,28 ha) kosení ruderálních okrajů 1x ročně, a to v termínu 1.6. - 30.6. Vynechat lilie zlatohlavé (roztroušené se vyskytují u S a V okrajů) Plocha 3 (cca 0,12 ha) redukce dřevinného náletu, a to v termínu 15.9. - 15.11. Po každém zásahu je nutno biomasu odstranit z plochy, doložit doklad o likvidaci. Na zbytku plochy v případě nutnosti odstranit polomy.	0,57	0,57	51 925,94 Kč	42 914,00 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Díličí cena včetně DPH	Díličí cena bez DPH
Vlášková Milena	JH	Kysibí	PP	Mozaikovitě ruční kosení ploch bezlesí s odstraňováním drobných náletových dřevin	<p>Ruční mozaikovitě kosení podmáčených a členitých ploch v bezlesí</p> <p>Plocha 1 (1,86 ha): Mozaikovitá seč 2x ročně v termínu 15.5. - 31.5. a 15.7. - 15.8. Při každé seči ponechat 20% plochy formou mozaiky (tj. bude posečeno 1,49 ha), přesné umístění bude upřesněno před zahájením zásahu podle aktuálního stavu vegetace.</p> <p>Plocha 2 (0,53 ha), seč 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8., 20% z plochy ponechat (mozaika bude upřesněna před započítáním zásahu podle aktuálního stavu vegetace, bude posečeno 0,42 ha).</p> <p>Plocha 3 (0,25 ha): odstranění křovin a prosvětlení lemů lučních porostů a břehových porostů toku (ořez větví a prořezávka) v termínu 1.9. - 30.11. (bližší specifikace po dohodě s OOP)</p> <p>Před každým zásahem je nutno odstranit případně napadané větve a polomy z plochy sečení, tuto hmotu lze deponovat na okraji lesních porostů.</p> <p>Biomasu ze sečení je nutno odstranit z plochy, doložit doklad o likvidaci.</p> <p>Místa obtížně přístupná, podmáčená a členitá plocha. V ploše 1 se mohou vyskytovat deprese po asanovaných melioračních studnách!.</p>	2,64	3,65	262 770,86 Kč	217 166,00 Kč
Vlášková Milena	JH	Lipina	PP	Redukce invazní netýkavky bez použití chemických prostředků a vyřezání lísky	<p>Plocha č. 1 (1,41ha): Ruční vytrhávání netýkavky (malokvěté a žlaznaté) v období od 1.5. do 30.9. s ponecháním vytrhaných jedinců na místě. Pravidelná kontrola po 14 dnech. Předpokládá se, že v průběhu sezony bude celá lokalita ošetřena 1x.</p> <p>Lokalita se nachází z větší části na prudkém svahu, končí podmáčenou nivou potoka.</p>	1,41	1,41	141 807,16 Kč	117 196,00 Kč
Zimmermann Kamil	JH	Skalák u Senotína	PR	Speciální management pro podporu vodních a zrašelinělých biotopů, jejich flóry a fauny.	<p>Převážně ruční kosení rašelinné louky, smilkových trávníků a pastva luk bývalých pastvin na celkové ploše 5,39 ha (6 díličích ploch). Obtížně přístupná, členitá a podmáčená lokalita.</p> <p>Plochy 1 (2,59 ha) soubor 4 díličích ploch pro seč</p> <p>První zásah - v období 1. 6. - 30. 6., při zásahu bude vynecháno cca 50% plochy pro bezobratlé, tj. bude posečeno cca 1,3 ha.</p> <p>Druhý zásah - v období 1. 9. - 30. 9. opět s vynecháním cca 50% plochy, tj. bude ošetřeno cca 1,3 ha.</p> <p>Plocha 2 (2,8 ha) - pokosení ploch s dominancí třtiny křovištní do 15.6. (cca 0,1 ha) dle aktuální potřeby; extenzivní oplůtková pastva 2 x ročně s dosečením nedopasků po dobu minimálně jednoho měsíce.</p> <p>Sběr a odvoz hmoty po každém zásahu, doložit doklad o likvidaci. U každé díličí plochy lze část materiálu využít na vybudování "hadníku" (větve, tráva). Umístění a rozsah bude upřesněn při předání lokality.</p> <p>Celkový rozsah zásahu (8,3 ha): 2,6 ha koseno 1x ročně (ve dvou fázích) + 5,6 ha paseno 2x ročně + 0,1 ha kosení třtiny křovištní.</p> <p>Obtížně přístupná, členitá a částečně podmáčená lokalita.</p> <p>Biomasu odstranit z ploch zásahu, v případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů).</p>	5,39	8,30	623 434,35 Kč	515 235,00 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílčí cena včetně DPH	Dílčí cena bez DPH
Máchová Šárka	PI	Dehetník	PP	Obnova přirozených mokřadních biotopů	Obtížněji přístupná lokalita, silně podmáčená, velké množství biomasy. a) na plochách 1 a 2 v termínu do 30.4. vysečení okrajů stok, důkladný výhrab, odstranění mechového patra na ploše cca 400m2 (místo zásahu bude upřesněno při předání lokality) b) první seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.6. do 30.6., celkem 1,23 ha c) druhá seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.8. do 15.9., celkem 1,23 ha d) částečné prořezání rozpadlých vrb na ploše 4 v termínu do 30.4. e) plocha 3 - tůň (0,02 ha) seč orobince nebo ruční vytrhání 3x za sezonu v termínech do 30.4., 30.6. a 15.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na zpevněném okraji u vjezdu na lokalitu - max. 14 dnů).	1,29	2,60	167 795,54 Kč	138 674,00 Kč
Máchová Šárka	PI	Ražický	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých i obratlovců.	Plocha 1 (1,8 ha) - seč ručně vedenou sekačkou a odklíz travní hmoty z plochy 1x ročně; Plocha 2 (0,69 ha) - obsékání tůní křovinořezem s výmlady, odvoz hmoty 1x ročně; Plocha 3 (3,18 ha) - seč rákosí v pruzích o šířce 10 m, 6 pruhů v ploše s vynecháním hlohů 1x ročně. Plocha zásahu činí 0,64 ha. Termín prací v mimohnízdním období ptáků 1.11.-31.1.	5,67	3,13	187 716,98 Kč	155 138,00 Kč
Máchová Šárka	PI	Zelendárky	PP	Ruční kosení silně podmáčené, rašelinné louky ve výtopě rybníka	Ruční seč silně podmáčené rašelinné louky ve výtopě rybníka, zásah 1x ročně v období 1.9. - 30.9. V období vegetačního klidu výřez a odstranění náletu do 3 m výšky vrb na ploše cca 300 m2. Biomasu je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci. Obtížně přístupná, členitá plocha s velkým množstvím biomasy.	0,24	0,24	43 950,83 Kč	36 323,00 Kč
Vlášková Milena	PT	Kralovické louky	PR	Obnova původního biotopu prameniště	Plocha 1 (0,54 ha): Dvě seče s důkladným odstraněním biomasy v termínu do 15.6 a od 15.9 do 30.10. s vytrháním drobných náletových dřevin., nejlépe vhodnou mechanizací. Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat.	0,54	1,08	85 010,97 Kč	70 257,00 Kč
Vlášková Milena	PT	Mastnice	PP	Mozaikovitě ruční kosení podmáčené, členité louky v nivě potoka.	Plochu 1 (0,66 ha) s bledulemi kosit 1x ročně v období 15.6. - 15.7., vynechat místa výskytu oměje (budou vyznačeny). Ruční vytrhání kolotočnicku. Plocha 2 (0,25 ha - suchá část) kosit 1x ročně od 1.9. do 30.9. Při zásazích vždy vynechávat plochy pérovníku - nepoškodit. Přesné termíny a rozdělení ploch budou upraveny podle stavu vegetace při předání lokality a průběžně během sledovaného období. Veškerou hmotu je nutno odstranit z plochy PP. Před každým zásahem je nutno odstranit případně napadané větve, polomy a splávi ze sečených ploch. Lokalita je obtížně přístupná, členitá a místy silně podmáčená.	0,91	1,50	91 730,10 Kč	75 810,00 Kč
Vlášková Milena	PT	Miletínky	PR	Kosení a ruční vytrhání invazních rostlin (pcháče oset)	Plocha1 (1,30 ha): Likvidace pcháče osetu vytrháváním v období 1.6. - 30.7. před vysemeněním + seč obou dílčích ploch v období 15.7. - 15.10. Veškerou hmotu je nutno odstranit z místa zásahu, doložit doklad o likvidaci. Plocha 2 (0,91): Podpora druhu slezinek hadcový sběr spor, odstranění mechové vrstvy, výsev (bude upřesněno při předání lokality).	2,21	2,21	134 542,32 Kč	111 192,00 Kč
Vlášková Milena	PT	Nad Zavírkou	PR	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Nad Zavírkou (rašeliníště)	Kosení 2x ročně. První seč ruční na vyšší strniště (cca 25cm) s vynecháním orchidejovitých rostlin - od 1. do 15. 6. Druhá seč na nízké strniště po odkvětu a dozrání semen konec X.- 1.pol. XI.Po druhé seči vyhrabání kovovými hráběmi. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči. Obtížně přístupná, z 50% silně podmáčená plocha, svah.	0,78	1,56	134 542,32 Kč	111 192,00 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena včetně DPH	Dílicí cena bez DPH
Vlášková Milena	PT	Pančice - V řekách	PP	Ruční sečení vlhkých, nelesních enkláv	První seč v období 15.7. - 30.7., druhá seč v období 15.9. - 30.9. Ponechat vhodné plochy pro bezobratlé - cca 10%. Lokalita je svažité, členitá, místy silně podmáčená. Biomasu je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu. V období říjen - listopad pročištění porostních okrajů a vyvětvění dřevin na ploše 0,55 ha. Přesný rozsah bude stanoven při zahájení prací.	1,13	2,26	154 108,02 Kč	127 362,00 Kč
Vlášková Milena	PT	Pod Sviňovicemi	PP	Ruční kosení podmáčených a rašelinných luk	Podmáčená, členitá a obtížně přístupná plocha. Mozaikovitě kosení silně podmáčených luk (prameniště) s odstraňováním drobných náletových dřevin. Plocha 1 (0,67 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8. Plocha 2 (0,03 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.9. - 30.10. Biomasu je nutno do 5 dnů odstranit z plochy zásahu.	0,69	0,69	52 094,13 Kč	43 053,00 Kč
Máchová Šárka	PT	Polední	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek. Dále management pro kriticky ohrožený druh krušíku bahenního.	Mozaiková pastva s dosečením nedopasků. Mozaiková pastva na vybraných částech plochy 1 a plochy 2 o celkové rozloze 2 ha. U plochy 1 možné nahradit pastvu mozaikovou sečí. Pastva: oplůtky 0,5 ha - rotace po 15-ti dnech, pouze ovce - stádo min. 15 ks (max.25 ks). Týden před začátkem pastvy nutná konzultace se zadavatelem - upřesnění, vymezení podmáčených míst. Nutno spást plochy invazní vegetace (třtina, ostružiník) - cca 0,5 ha 2x ročně. Vyřezání a vyvětvění dřevinných náletů (uvolnění jalovce) na ploše cca 10% plochy. Upřesnění při předání lokality. Termín - 15.5. - 15.7. a 1.10. - 31.10. Biomasu je nutno odstranit z plochy.	3,06	5,31	358 666,99 Kč	296 419,00 Kč
Zimmermann Kamil	PT	Štěrbů louka	PP	Ruční mozaikovitě kosení ploch, odstraňování drobných náletových dřevin,	Převážně ruční seč a odstraňování náletových rostlin zmlazení (0,54 ha). Plocha č. 1 (0,54 ha) - mozaikovitě ruční kosení s odstraňováním drobných náletových dřevin. Zásah průběžně od 15.5. do 30.9., během mozaikovitěho sečení bude 1,5x posečena celá plocha (0,81 ha). Místa a přesné termíny zásahů budou průběžně stanoveny podle vývoje vegetace. Plocha č. 2 (0,16 ha) - redukce zmlazení stromového a keřového patra, způsobující částečné zmenšování plochy zásahu. Zásah zejména směřován k redukci zastínění plochy památky. Po každém zásahu odstranit biomasu z plochy ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci. Celkový rozsah prací (0,97 ha) 0,81 ha seč postupně přesečení celé louky 1,5 x + 0,16 ha redukce zmlazení. V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů).	0,54	0,97	106 310,60 Kč	87 860,00 Kč
Vlášková Milena	PT	Tisy u Chrobol	PP	Ruční seč a ošetřování semenáčků tisu, potlačování ohnisek ruderálních druhů a expandujících druhů (třtina, ostružiník). Drobné opravy individuální ochrany tisů a oplocenky.	Plocha 1 (0,08 ha): Zamokřená světlina řídkce zarostlá keří a nálety a ruderální vegetací - prořezávky dřevin a kosení 1x ročně v termínu 1.8. - 30.9. Po každém zásahu odstranit biomasu z plochy ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci. Plocha 2 (cca 0,059): Drobné opravy individuální ochrany tisů a oplocenky - podpora zmlazení tisu a jedle, oplocení semenáčků, odstranění napadaných větví a polomů Hůře přístupná a členitá lokalita.	0,67	0,67	55 494,23 Kč	45 863,00 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena včetně DPH	Dílicí cena bez DPH
Vlášková Milena	PT	U Narovců	PP	Speciální management pro lokality s potencionálním biotopem hořečků	a) Jarní vyhrabání s odstraněním stařiny (vertikutace) dle klimatické situace nejpozději do 15.4. b) Letní seč v období do 15.6. (optimálně do 30.5.). Seč na vyšší strniště cca 5 cm. Posečenou hmotu okamžitě odstranit ze sečené plochy s výhrabem, který nepoškodí drnovou vrstvu (ruční hrábě). c) Podzimní seč cca 15.10. - 15.11 dle stavu vegetace, posečenou hmotu obrátit na pokose (vypadání semen). Po seči důkladně celou plochu vyhrabat. Při všech zásazích vynechat plochy skalních výchozů - nepoškodit vegetaci skal !!! Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,47	1,41	90 291,41 Kč	74 621,00 Kč
Vlášková Milena	PT	Upolíny	PP	Ruční kosení prameniště h luk, odstranění invazivní třtiny, starčku a maliníku	Dvě seče obou ploch v období 15.7. - 1.8. a 15.9. - 15.10. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči. Při seči budou případně vynechány ohniska vzácných druhů, bude upřesněno při předání lokality, vynechávané plochy tvoří zanedbatelnou část celkové sečené plochy.	0,37	0,74	60 533,88 Kč	50 028,00 Kč
Máchová Šárka	ST	Bavorovská stráň	PP	Ruční kosení stráně a mokřadu + obsečení okraje tůně	Plocha 1: (0,43 ha) Ruční seč křovinořezem 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8., sběr a odvoz hmoty mimo PP. Na svahu mozaika s vynecháním cca 250m2. Plocha pro vynechání bude upřesněna při předání lokality podle aktuálního stavu vegetace. Plocha 2: (0,08 ha) Seč orobince z tůně v období 15.9. - 15.11. Podmáčená, silně svažitá lokalita.	0,51	0,49	39 080,58 Kč	32 298,00 Kč
Máchová Šárka	ST	Dolejší rybník	PR	Lokalita srpnatky fermežové, ruční seč silně podmáčené, rašelinné louky s vytrháváním orobince	Rašelinná louka: Plocha je silně podmáčená, neúnosná ani pro lehkou techniku, nutné ruční provedení nebo použití speciální techniky pro rašeliníště. Pro naložení a odvoz hmoty je pouze jedno přístupné místo, nutný ruční transport biomasy z plochy. První zásah v termínu od 1.4. do 30.5. ruční vytrhání orobince a před květem, vytrhání drobných náletových dřevin (vrby) případné odstranění napadených větví a polomů z plochy, hmotu odstranit z plochy a odvézt. Druhý zásah v termínu 15.8. - 30.9. ruční seč celé plochy a důkladné vyhrabání hmoty. Veškerou biomasu je nutno hned po zásahu odstranit z plochy (vyhrabat).	0,55	1,10	97 010,54 Kč	80 174,00 Kč
Máchová Šárka	ST	Chvalšovické pastviny	PP	Ruční kosení prameniště louky s vynecháváním skupin kosatců	Plocha č.1: kosení prameniště louky 2x (1,5 ha, celkem 3 ha). První seč 15.7. - 30.7. s vynecháním skupin kosatců. Druhá seč po odkvětu kosatců společně s plochou č. 2 v září. Plocha č.2 (0,31 ha): plocha s kosatci. V termínu 1.9. - 30.9. kosení 50% trsů lís sibirica a vysévání semen (po dozrání), tj. bude posečeno 0,16 ha křovinořezem. Seč ručně vedenou sekačkou + křovinořezem. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každém zásahu. Vyřezání a vyvětvění dřevinných náletů na ploše cca 10% plochy (0,18 ha).	1,81	3,34	260 422,25 Kč	215 225,00 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena včetně DPH	Dílicí cena bez DPH
Máchová Šárka	ST	Kovašinské louky	PR	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Strojní mozaikovitě kosení mokřadních a moniliových luk s potlačení expanze ruderalních druhů a odstraňováním drobných náletových dřevin. Mechanizované kosení, sběr a odvoz ruderalizovaných ploch (plocha č.1 - 2,00 ha), mokřadních luk (plocha č.2 - 0,45 ha) a moliniových luk (plocha č.3 - 0,53 ha). Odvoz hmoty mimo ZCHÚ, popř. v ZCHÚ mimo cenné plochy po dohodě s objednavatelem. U cenných ploch (plocha č.2 a plocha č.3) částečné sušení hmoty na místě před sběrem z důvodu vysemenění bylin, potom odvoz hmoty z ploch, stejně jako z plochy č.1. Plocha č.1: kosená 2x (2,00 ha, celkem 4,00 ha). První seč od 1.6.-30.6. (po odkvětu vstavačů). Druhá seč 15.8.-30.9., dle aktuálních klimatických podmínek a s ohledem na termín prvního kosení. Plocha č. 2: kosená 2x ročně ručně vedenou sekačkou (0,45 ha, celkem 0,9 ha), První seč v 1.6. - 30.6., druhá seč společně s plochou č.1, 15.8.-30.9. Plocha č. 3 (0,53 ha): kosená 2x (0,53 ha, celkem 1,06), první seč do konce V., druhá seč XI. (po případném vysemenění hořců a po konzultaci se zadavatelem). Přesné plochy zásahů budou vždy před zahájením prací vyznačeny zadavatelem dle aktuálního stavu vegetace.	2,98	5,96	259 613,97 Kč	214 557,00 Kč
Máchová Šárka	ST	Nový u Černoháje	RBC	Údržba ostrovů a jižního břehu	Ruční odstranění bušeně a výmladků náletových dřevin v jarním období před zahájením pletiva nebo v podzimním období. Biomasu je nutno odklidit z místa zásahu.	1,04	1,04	68 518,67 Kč	56 627,00 Kč
Máchová Šárka	ST	Sedlina	PP	Ruční odstraňování náletových dřevin a výmladků křovin, vyhrabání plochy s výskytem vstavače bledého a údržba oplocení.	Jarní vyhrabání plochy do 15.5. 0,16 ha. První zásah na celé ploše v období 15.6. - 30.7., druhý zásah v období 1.11. - 15.11. (seč křovinořezem a odvoz hmoty mimo plochu). Skládkování vyhrabané hmoty možné po souhlasu příslušného odborného lesního hospodáře na zadavatelem určeném místě v lokalitě ZCHÚ.	0,16	0,48	57 946,90 Kč	47 890,00 Kč
Máchová Šárka	ST	Tůně u Hajské	PP	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce	Plocha 2 (1,69 ha): plošné kosení ručně vedenou sekačkou a likvidace hmoty v okolí tůní (cca 80% plochy - 1,35 ha), termín: od 1.8. do 31.10. Bude upřesněno při předání lokality.	1,69	1,35	77 593,67 Kč	64 127,00 Kč
Vlašková Milena	TA	Dráčovské louky	PR	Obnova biotopu pro druhy vstavač májový a krušík bahenní	Obtížně přístupná, podmáčená, členitá lokalita. Mozaikovitá seč vymezených ploch (upřesnění při předání lokality) průběžně od 20.7. do 15.10. Veškerou hmotu je nutno odstranit z plochy PR, lze dočasně deponovat na rozhraní sečené plochy a zemědělsky obhospodařovaných ploch do doby, než bude možno hmotu odvést (po pokosení sousedních ploch - jediná přístupová cesta pro odvoz).	1,21	1,21	92 735,61 Kč	76 641,00 Kč
Vlašková Milena	TA	Dráčovské tůně	PR	Strojní seč nivní louky, ruční dosečení okrajů tůní a podmáčených ploch	Seč 1x ročně v termínu od 15.7. do 30.8. Plocha 1 (12,48 ha) strojní sečení lehkou mechanizací. V případě sušení (obracení hmoty) je nutno hmotu odstranit do 14 dnů z plochy PR, bez obracení do 1 týdne. Plocha 2 (3,79 ha) ruční mozaikovitě kosení okrajů tůní, ostřicových bultů. Z dotčené plochy bude vysečeno cca 60%, tj. 2,30 ha. Lokalita s velkým množstvím biomasy, hmotu nutno odstranit z plochy PR, doložit doklad o likvidaci.	16,27	14,78	473 976,36 Kč	391 716,00 Kč
Vlašková Milena	TA	Kozlov	PP	Ruční kosení silně podmáčené, místy rašelinné louky. Ruční pročištění odtokových stoček.	Obtížná ruční seč v termínu 15.7. - 15.8. (po odkvětu a dozrání vstavačovitých). Ruční pročištění (obnova) středové odtokové stočky po 15.8. Celková délka cca 160 m, na šířku rýče do hloubky 15 cm. Hmotu rozprostřít na okraj lesa mimo PP. Plocha nepřístupná pro odvoz hmoty, tuto je nutno ručně přepravit na okraj PP k příjezdové cestě. Veškerou biomasu po zásahu odklidit z plochy do 5 dnů, nelze deponovat.	0,61	0,61	68 433,97 Kč	56 557,00 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena včetně DPH	Dílicí cena bez DPH
Vlášková Milena	TA	Luna	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Ruční mozikovitá seč silně svažitě lokality a nivy potoka. a) mozaiková seč ploch 1 a 3 v termínu do 15.6. bude ponecháno cca 30% ploch bez zásahu formou pásů směrem po svahu, podle použité technologie sečení vždy jeden záběr ponechat, další dva záběry posekat. Bude posečeno 0,58 ha. b) seč celých ploch 1 a 3 v termínu od 15.9. do 15.10. s důkladným výhrabem celých ploch - 0,88 ha. c) seč plochy 2 (niva - 0,4ha) bez mozaiky, 2x za období v termínu do 15.6. a v termínu od 15.9. do 15.10. Po každém zásahu je nutno pokosenou hmotu nejpozději do jednoho týdne odstranit z plochy zásahu. Hmota bude odvezena mimo PP nebo může být deponována na okraji plochy 2.	1,28	2,26	157 738,02 Kč	130 362,00 Kč
Vlášková Milena	TA	Ostrov Markéta	PP	Podpora obnovy biotopu druhu hvozdík pyšný, potlačení expanze rákosu a náletových dřevin	a) důkladné vysečení rákosin a částečné prosvětlení křovin na ploše 1 (0,5 ha) v termínu do 30.5. b) odstranění výmladků rákosin a dřevin na plochách 1 (0,50 ha) 2 (0,31 ha) a 3 (0,22 ha) v termínu do 30.6. c) druhá seč celých ploch 1-3 v termínu od 15.10. do 15.11, celkem 1,03 ha Po každém zásahu je nutno pokosenou hmotu nejpozději do jednoho týdne odstranit z plochy zásahu. Hmota bude odvezena mimo PP nebo může být deponována na severně od plochy 1 (na základě souhlasu vlastníka pozemku - LČR LS Tábor).	1,03	2,56	155 051,82 Kč	128 142,00 Kč
Vlášková Milena	TA	Starý rybník u Kvasejovic	nPP	Zajištění péče o lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, potlačení ruderální vegetace a postupné rozšiřování původního biotopu	Mozaikové ruční kosení částečně podmáčené plochy s výskytem hořce hořepníku, odstranění stařiny, potlačení invazní a ruderální vegetace. První seč v termínu od poloviny května do poloviny června (vynechat místa s hořepníkem), druhá seč po odkvětu a vysemenění hořců - od poloviny října, Po druhé seči důkladně vyhrabat místa v výskytem hořců formou vytvoření gapů. Materiál - odvoz , nelze deponovat, pouze dočasně v případě nevhodných klimatických podmínek.	0,25	0,50	43 256,29 Kč	35 749,00 Kč