
Oprava mostku Amazonie- doplnění objednávky EOV/7620177Název - označení položky :
Oprava mostku Amazonie- doplnění objednávky EOV/7620177

Doplnění objednávky - po započtení celkové hmotnosti ocelové konstrukce 615kg-
500=115kg*160= 18400kč

Poznámka:

EOV/7620194

42340802
CZ42340802

KKS, spol.s r.o.

Příluky 386

760 01 Zlín

IČO  :
DIČ :

Odběratel Dodavatel

OBJEDNÁVKA číslo : EOV/7620194

office@zoozlin.eu

CZ00090026

ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

Lukovská 112

763 14 Zlín 12

IČO :
DIČ :

e-mail :

00090026

e-mail :

OBJEDNÁVÁME :

Číslo objednávky

+ 420 577 577 103Telefon :

21.05.2026Datum od :
22.05.2026Datum do :

Organizace je zapsaná zřizovací listinou evidenční
číslo 1539510091 vyd. Stat. městem Zlín 29.6.2001

Skřivánek Jakub (OS-21)

Doprava :

Další obchodní podmínky :

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den,

4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednávku schválil :

Objednávku vystavil :

Potvrzení objednávky dodavatelem :

Datum :

Jméno :

Potvrzením objednávky potvrzuji, že jsem osobou k  
tomuto právnímu jednání oprávněnou.Dne : 21.05.2026

ing. Božena Dratvová

Příkazce operace

21.05.2026 16:24:27

18 400,00Částka bez DPH :

2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém

rozsahu (smlouvy.gov.cz).

který nastane nejpozději.

5. Faktury zasílejte na email fakturace@zoozlin.eu nebo do datové schránky 'sfydje3' v termínu nejpozději do 20 dnů

6. V případě prodlení s termínem realizace může odběratel přistoupit k uplatnění sankce do výše 0,02 % z celkové částky

plnění byť jen za započatý den prodlení.

od datumu uskutečnění zdanitelného plnění.
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