
Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Objekty

/

02.06.2017Ostrava

Ostravské komunikace, a.s.
……………

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY TECHNOLOGIE

xxxxxxxx
…………….

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SSZ chodeckého přechodu č. 3097 Plzeňská - chodecký přechod Dakota x x

xx

1 250 482,11 1 513 083,35

SSZ křižovavatky č. 3090 Paskovská x Šrobárova

CENOVÁ NABÍDKA CELKEM

SSZ chodeckého přechodu č. 1096 Hlučínská - Balbínova x x



Stavba:

Objekt:

JKSO: 822 22 3 CC-CZ: 21129
Místo: Ostrava Datum:
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

xxxxxxxxxxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:

xxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

x

REKAPITULACE ROZPOČTU

x

0,00 x

x

0,00 x

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNOLOGIE

SSZ křižovavatky č. 3090 Paskovská x Šrobárova

21251 - SSZ křižovavatky č. 3090 Paskovská x Šrobárova

24.4.2017

00845451

CZ00845451

x

63367271

CZ5512171203



Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 150,964

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

x

x
x

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

x

24.4.2017

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

x

x

x

ROZPOČET

SSZ křižovavatky č. 3090 Paskovská x Šrobárova

21251 - SSZ křižovavatky č. 3090 Paskovská x Šrobárova

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xxxxxxxxxxxxx

Cena celkem [CZK]

x

x

x

x

SSZ křižovavatky č. 3090 Paskovská x Šrobárova

21251 - SSZ křižovavatky č. 3090 Paskovská x Šrobárova

24.4.2017

xxxxxxxxxxxxx

Kód - Popis



136,918

14,046

150,964

2 K 122201101 m3 37,742

34,230

3,512

37,742

3 K 122201109 m3 11,323

11,323

4 K 162701102 m3 37,742

34,230

3,512

37,742

5 K 171201201 m3 48,342

37,742

5,600

5,000

48,342

6 K 171201211 t 81,757

64,161

9,296

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

80*0,35*0,2*1,66

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

(skládkovné 1,7 t/m3, bez příměsí)

37,742*1,7

37,742

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

80*0,35*0,2

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

50*0,5*0,2

Součet

Součet

Uložení sypaniny na skládky x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

(skládkovné 1,7 t/m3, bez příměsí)

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)

kladení dlažby ze zámkové dlažby - "Ička" - 
odměřeno AutoCadem:

136,918*0,25

kladení dlažby z reliéfní dlažby - odměřeno 
AutoCadem:

14,046*0,25

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- 30%

37,742*0,3

Vodorovné přemístění do 7000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

x

136,918*0,25

kladení dlažby z reliéfní dlažby - odměřeno 
AutoCadem:

14,046*0,25

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)

kladení dlažby ze zámkové dlažby - "Ička" - 
odměřeno AutoCadem:

rozebrání dlažby ze zámkové dlažby - "Ička" - 
odměřeno AutoCadem:

136,918

rozebrání dlažby z reliéfní dlažby - odměřeno 
AutoCadem:

14,046

Součet



8,300

81,757

7 K 181951102 m2 150,964

136,918

14,046

150,964

    5 - Komunikace pozemní

8 K 121112111 m3 8,340

8,340

9 K 181111111 m2 55,600

55,600

10 K 181301101 m2 55,600

55,600

11 K 181411141 m2 55,600

55,600

12 M 005724150 kg 1,112

1,112

13 K 183205111 m2 55,600

55,600

14 K 183403114 m2 55,600

55,600

15 K 183403153 m2 55,600

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

55,600

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 
1:5

x

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

55,600

Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a 
svahu do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

1 kg travního semene na 50 m2 plochy

55,6/50

Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina 
tř 1 a 2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

55,600

osivo směs travní parková směs exclusive x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

55,600

Založení parterového trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

55,600

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

55,600*0,15
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

x

14,046

Součet

x
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m

x

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

rozebrání dlažby ze zámkové dlažby - "Ička" - 
odměřeno AutoCadem:

136,918

rozebrání dlažby z reliéfní dlažby - odměřeno 
AutoCadem:

50*0,5*0,2*1,66

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním



55,600

16 K 183403161 m2 55,600

55,600

17 K 184802111 m2 55,600

55,600

18 K 184802611 m2 55,600

55,600

19 K 185803111 m2 55,600

55,600

20 K 185804311 m3 0,445

0,445

21 M 082113200 m3 0,445

0,445

22 K 185851121 m3 0,445

0,445

23 K 185851129 m3 4,003

4,003

24 K 564851111 m2 150,964

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - 
příplatek za dalších 9 km

55,6*0,001*8*9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

55,6*0,001*8

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
1000 m ZKD 1000 m

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

55,6*0,001*8

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

55,6*0,001*8

voda pitná pro smluvní odběratele

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

55,600

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

55,600

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu 
do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

55,600

Chemické odplevelení po založení kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

55,600

Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

55,600

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 x



136,918

14,046

150,964

25 K 596211110 m2 150,964

136,918

14,046

150,964

26 K 596211114 m2 14,046

14,046

27 M 592452120 m2 34,914

34,914

28 M 592451200 m2 14,327

14,327

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 K 915231111 m2 1,500

1,500

30 K 915621111 m2 1,500

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

VDZ V5 na ulici Šrobárově - odměřeno 
AutoCadem:

3*0,5

Předznačení vodorovného plošného značení x

znečištění, s vodoodpudivým efektem 
nezvyšující kluznost

x
Vodorovné dopravní značení přechody pro 
chodce, šipky, symboly bílý plast

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

reliéfní dlažba červená - odměřeno 
AutoCadem:

14,046*1,02

všechny bet. dlažby s úpravou povchu pro 
zvýšení odolnosti proti

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

dlažba zámková "Ičko" s využitím 75% stávající - 
odměřeno AutoCadem:

136,918*0,25*1,02

všechny bet. dlažby s úpravou povchu pro 
zvýšení odolnosti proti

znečištění, s vodoodpudivým efektem 
nezvyšující kluznost

dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm 
barevná

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

kladení dlažby červené reliéfní - odměřeno 
AutoCadem:

14,046

dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm x

rozebrání dlažby ze 

136,918

kladení dlažby červené reliéfní - odměřeno 
AutoCadem:

14,046

Součet

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

kladení dlažby zámkové dlažby "Ičko" - 
odměřeno AutoCadem:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

kladení dlažby zámkové dlažby "Ičko" - 
odměřeno AutoCadem:

rozebrání dlažby ze 

136,918

kladení dlažby červené reliéfní - odměřeno 
AutoCadem:

14,046



1,500

31 K 919112233 m 144,000

144,000

32 K 919121233 m 144,000

144,000

33 K 938908411 m2 3,000

3,000

34 K 938909331 m2 3,000

3,000

35 K 966006211 kus 5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

5,000

36 K 914111112 kus 4,000

2,000

1,000

1,000

4,000

stožár č. 3  - montáž DZ P4:

1

stožár č. 3  - montáž DZ P2:

1

Součet

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 1 - montáž DZ IP6:

1+1

stožár č. 3  - demontáž DZ P4:

1

stožár č. 3  - demontáž DZ P2:

1

Součet

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 1 - demontáž DZ IP6:

1+1

stožár č. 2 - demontáž DZ IP6:

1

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

VDZ V5 na ulici Šrobárově - odměřeno 
AutoCadem:

3*1

Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

VDZ V5 na ulici Šrobárově - odměřeno 
AutoCadem:

3*1

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení 
vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu

(11+16+10+11)*3

Čištění vozovek splachováním vodou x

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení 
vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu

(11+16+10+11)*3

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 
20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu

x

VDZ V5 na ulici Šrobárově - odměřeno 
AutoCadem:

3*0,5

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu



37 M 404452600 m 6,280

2,512

1,256

1,256

1,256

38 M 404452610
100 
kus

0,100

0,040

0,020

0,020

0,020

0,100

39 K 914111121 kus 1,000

1,000

40 M 404452560 kus 2,000

2,000

41 M 404452350 kus 0,750

0,750

42 M 404452530 kus 1,000

1,000

43 M 404452580 kus 2,000

2,000

44 K 979054451 m2 102,689

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 2 - montáž DZ IP6:

2

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

xx

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 2 - montáž DZ IP6:

1

Upínka UP2 FeZn

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 2 - montáž DZ IP6:

0,75

víčko plastové na sloupek 60 x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 2 - montáž DZ IP6:

2

sloupek Al 60 - 350

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 2 - montáž DZ IP6:

1

upínací svorka na sloupek US 60 x

2/100

Součet

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

(2+2)/100

stožár č. 2 - montáž DZ IP6:

2/100

stožár č. 3  - montáž DZ P4:

2/100

stožár č. 3  - montáž DZ P2:

spona upínací Bandimex 12,7 mm  (bal. 100 
kusů)

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 1 - montáž DZ IP6:

x

(2+2)*(2*3,14*0,1)

2*(2*3,14*0,1)

2*(2*3,14*0,1)

2*(2*3,14*0,1)

páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 
m)



102,689

    997 - Přesun sutě

45 K 997221561 t 9,813

9,813

46 K 997221569 t 78,502

78,502

47 K 997221815 t 21,128

9,813

1,992

0,498

8,466

0,359

21,128

    998 - Přesun hmot

48 K 998225111 t 70,001

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

49 K 210100006 kus 12,000

12,000

50 K 210101156 kus 3,000

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- ukončení napájecích kabelů

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- ukončení napájecích kabelů

(2+1)*4

Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 
kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x120 a 
4x95 mm2

x

x
x

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

1*0,6^3*1,66

Součet

x
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

x

0,8*1,5*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

0,5*0,6*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 3090:

3*1,7*1*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících chodeckých stožárů SSSZ č. 3090:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

nevhodná dlažba:

39,251*0,25

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 3090:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

8x (skládka do 9km)

39,251*0,25*8

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

nevhodná dlažba:

39,251*0,25

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

očištění stávající zámkové dlažby "Ičko" (využití 
75% stávající) - odměřeno AutoCadem:

136,918*0,75

x
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km

x



3,000

51 M 354363150 kus 3,000

3,000

52 K 210100014 kus 4,000

8,000

53 K 210101154 kus 1,000

2,000

54 M 354363140 kus 1,000

2,000

55 K 210101207 kus 1,000

1,000

56 M 354360240 kus 1,000

1,000

57 K 210191516-D-R kus 1,000

1,000

58 K 210191516-R kus 1,000

1,000

59 M 404611601 kus 1,000

1,000

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- montáž pilíře elektroměrového rozvaděče RE 
(PPS+PER1)

1

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- montáž pilíře elektroměrového rozvaděče RE 
(PPS+PER1)

1

Rozvaděč RE x

x

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Montáž skříně elektroměrové RE v pilíři x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- spojka na stávajícím kabelu AYKY-J 4x50:

1

Demontáž skříně elektroměrové RE v pilíři

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- spojka na stávajícím kabelu AYKY-J 4x50:

1

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-
23s 4 x 25 - 95mm

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- ukončení napájecích kabelů

2

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 
kV venkovní páskovou SVp 1až5 žíly do 
1x240a3x120 mm2

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- ukončení napájecích kabelů

2

hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 
SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- ukončení napájecích kabelů

2*4

Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 
kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 
mm2

x

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- ukončení napájecích kabelů

2+1

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2

x x

2+1

hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 
SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm



60 K 210220301 kus 5,000

5,000

61 M 354418850 kus 5,000

5,000

62 K 210220452 m 80,000

80,000

63 M 354410720 kg 32,000

32,000

64 K 210800014 m 2,000

2,000

65 M 341421570 m 2,000

2,000

66 K 210800924 m 55,000

55,000

67 M 341421581 m 57,750

57,750

68 K 210802168 m 75,000

25,000

10,000

15,0005+10

Stožár č. 4:

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

5+5+5+10

Stožár č. 2:

5+5

Stožár č. 3:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- odměřeno v AutoCadu - včetně 5% prořezu:

(12+18+12+13)*1,05

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1 mm2 
pevně

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- odměřeno v AutoCadu:

12+18+12+13

Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3090

- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:

4*0,5

Montáž měděných vodičů CSA 2/3,6 kV 10 mm2 
uložených pevně

x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3090

- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:

4*0,5

vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3090

- odměřeno v AutoCadu:

(3+3+3+3+1+4+1+4+1+9+1+2+3+8+10+4+3+7+8+2)
/2,5

Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených 
v trubkách nebo lištách

x

- odměřeno v AutoCadu:

3+3+3+3+1+4+1+4+1+9+1+2+3+8+10+4+3+7+8+2

drát průměr 8 mm FeZn x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

5

Montáž vedení hromosvodné - ochranného 
pospojování pevně

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3090

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3090:

5

svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3090:

Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 
2 šrouby

x



25,000

75,000

69 M 341310201 m 78,750

26,250

10,500

15,750

26,250

78,750

70 K 210802173 m 30,000

5,000

5,000

15,000

5,000

30,000

71 M 341310203 m 31,500

5,250

5,250

15,750

5,250

31,500

72 K 210810053 m 10,000

10,000

73 M 341310106 m 10,500 x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ SSZ č. 3090

- pokládka kabelu NYY-J 4x10

10

kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

Stožár č. 4:

5*1,05

Součet

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 
uložených pevně

x

Stožár č. 1:

5*1,05

Stožár č. 2:

5*1,05

Stožár č. 3:

(5+10)*1,05

Součet

Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- včetně 5% prořezu

Stožár č. 2:

5

Stožár č. 3:

5+10

Stožár č. 4:

5

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1 mm2 
pevně

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

5

(5+5)*1,05

Stožár č. 3:

(5+10)*1,05

Stožár č. 4:

(5+5+5+10)*1,05

Součet

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- včetně 5% prořezu

Stožár č. 1:

(5+5+5+10)*1,05

Stožár č. 2:

5+5+5+10

Součet

Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black



10,500

74 K 210810053-D m 15,000

15,000

75 K 210810064-D m 65,000

65,000

76 K 210810066-D m 60,000

60,000

77 K 210810067 m 40,000

40,000

78 M 341310009 m 42,000

42,000

79 K 210810068-D m 35,000

35,000

80 K 210810068 m 150,000

150,000

81 M 341310010 m 157,500

157,500

82 K 210901092 m 30,000

20,000

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3039

- pokládka nového kabelu 1-AYKY-J 4x50:

20

- včetně 5% prořezu

(20+50+80)*1,05

Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 
NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x50 mm2 pevně 
uložených

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3039

20+50+80

kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- pokládka kabelu NYY-J 30x1,5

35

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 37x1,5mm2 
uložených pevně

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- pokládka kabelu NYY-J 30x1,5

- včetně 5% prořezu

40*1,05

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 37x1,5mm2 
uložených pevně

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

40

kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- pokládka kabelu NYY-J 24x1,5

20+40

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 24x2,5mm2 
uložených pevně

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- pokládka kabelu NYY-J 24x1,5

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

20+45

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 24x1,5mm2 
uložených pevně

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 
uložených pevně

x

v.č. 01 - Technická zpráva

10+5

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 19x1,5mm2 
uložených pevně

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- pokládka kabelu NYY-J 4x10

- včetně 5% prořezu

10*1,05



10,000

30,000

83 M 341131240 m 21,000

21,000

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

84 K 220061531 m 235,000

235,000

85 M 341235400 m 246,750

246,750

86 K 220061701 m 13,000

9,000

4,000

13,000

87 K 220081001 kus 4,000

4,000

88 M 341300059 kus 4,000

4,000

89 K 220110346 kus 9,000

16,000

7,000

23,000

90 M 405600359 kus 9,000 x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- značení konců napájecích kabelů SSZ č. 3090:

2*2+1*2+1

Součet

Štítek kabelový s upevňovacím páskem x

Montáž štítku kabelového průběžného x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- značení konců kabelů:

4*2+4*2

Spojka typu T x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- ukončení kabelů k indukčním smyčkám

4

Montáž smršťovací spojky Raychem na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez 
pancíře do 10 žil

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- ukončení kabelů k indukčním smyčkám

4

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- zatažení kabelů do řadiče SSZ č. 3090

4+4+1

- zatažení kabelů do RE a RVO

3+1

Součet

- pokládka kabelů k indukčním smyčkám včetně 
prořezu 5%:

(50+15+65+105)*1,05

Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- pokládka kabelů k indukčním smyčkám:

50+15+65+105

kabel sdělovací TCEKFY-D 1P 1,0 mm č.výrobku 
1631001

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

20*1,05

x
Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 
mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE 3 P

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x50/S mm2 x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3039

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3039

- pokládka nového kabelu 1-AYKY-J 4x50 včetně 
prořezu 5%:

- pokládka stávajícího kabelu AYKY-J 4x50:

10

Součet



16,000

7,000

23,000

91 K 220111436 kus 134,000

114,000

8,000

12,000

134,000

92 K 220111741 kus 7,000

7,000

93 M 354419250 kus 7,000

7,000

94 K 220271621 kus 180,000

54,000

34,000

48,000

44,000

180,000

95 K 220300153 kus 1,000

2,000

96 K 220300153 kus 3,000

6,000

97 K 220300451 kus 4,000

- ukončení kabelů NYY-J 30x1,5

3*2

Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, 
TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0

x x

- ukončení kabelů NYY-J 24x1,5

1*2

Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 
délky do 0,5 m

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

30+14

Součet

Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 
délky do 0,5 m

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

40+14

Stožár č. 2:

20+14

Stožár č. 3:

20+28

Stožár č. 4:

4+1+1+1

Pocínování konce sdělovacích 
vodičů,silnoproudých šňůr v krabici

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

4+1+1+1

svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3090

- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:

Součet

Montáž svorka rozpojovací zkušební x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3090

- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:

- měření kabelů ke stožárům

1*24+3*30

- měření kabelů k indukčním smyčkám

2*4

- měření na napájecích kabelech

4+4+4

2*2+1*2+1

Součet

Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro 
rozvod signalizace

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- značení konců kabelů:

4*2+4*2

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3090

- značení konců napájecích kabelů SSZ č. 3090:



8,000

98 M 343432010 m 0,400

0,800

99 K 220300533 kus 34,000

10,000

6,000

8,000

10,000

34,000

100 K 220300606 kus 3,000

6,000

101 M 343432030 m 0,300

0,600

102 K 220300605 kus 1,000

2,000

103 M 343432030 m 0,100

0,200

104 K 220960002-D kus 1,000

1,000

105 K 220960002 kus 1,000

1,000

106 M 404611032 kus 1,000

Stožár č. 2:

1

Chodecký výšky 3,4 m x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090:

1

Montáž stožáru nebo sloupku přímého na 
základovém rámu

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- ukončení kabelů NYY-J 24x1,5

1*2*0,1

Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na 
základovém rámu

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- ukončení kabelů NYY-J 24x1,5

1*2

trubka smršťovací střední tl  MDT-A 32/7 x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- ukončení kabelů NYY-J 30x1,5

3*2*0,1

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 24x1/1,5

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- ukončení kabelů NYY-J 30x1,5

3*2

trubka smršťovací střední tl  MDT-A 32/7 x x

Stožár č. 4:

8+2

Součet

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 37x1/1,5

x x

Stožár č. 1:

8+2

Stožár č. 2:

4+2

Stožár č. 3:

4+4

- forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
smyčkám

2*4*0,1

Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 
svorkovnici WAGO

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
smyčkám

2*4

trubka smršťovací střední tl  MDT-A 19/6 x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090



1,000

107 M 404611038 kus 1,000

1,000

108 K 220960003 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

109 K 220960005 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

110 M 404611048 kus 1,000

1,000

111 M 404611056 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

112 K 220960003-D kus 3,000

3,000

113 K 220960005-D kus 3,000

3,000

114 K 220960021-D kus 4,000

4,000

3

Demontáž svorkovnice stožárové x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3039

4

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090:

3

Demontáž výložníku na stožár x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090:

Stožár č. 4:

1

Součet

Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného

x

Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 3:

1

Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

1

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Součet

Montáž výložníku na stožár x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Stožár č. 2:

1

Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 2:

1

Základový rám x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel



115 K 220960021 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

116 M 404611031 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

117 K 220960031 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

118 M 404613002 kus 1,000

1,000

119 M 404611002 kus 1,000

1,000

120 M 404613003 kus 1,000

1,000

121 M 404611007 kus 1,000

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 4:

1

Symbol šipka plná x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 2:

1

Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

x

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 2:

1

Symbol kráčející chodec x

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

1

Součet

Montáž sestaveného návěstidla 
jednokomorového na stožár

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

1

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

Součet

Stožárová svorkovnice s krytím IP54 x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Montáž svorkovnice stožárové x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1



1,000

122 K 220960036-D kus 4,000

4,000

123 K 220960036 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

124 M 404613005 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

125 M 404611001 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

126 M 404611002 kus 4,000

1,000

1,0001

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Symbol kráčející chodec

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Symbol stojící chodec

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 3:

Stožár č. 4:

1

Součet

Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

x

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 3:

1

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

4

Montáž sestaveného návěstidla 
dvoukomorového na stožár

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 4:

1

Demontáž sestaveného návěstidla 
dvoukomorového na stožár

x



1,000

1,000

4,000

127 K 220960041 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

128 K 220960042 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

129 M 404613007 kus 6,000

2,000

2,000

2,000

6,000

130 M 4046111612 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

131 M 404613019 kus 24,000

1

Součet

Držák návěstidla (AL) x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

Stožár č. 4:

1+1

Součet

Nosič návěstidla na výložník 3x200 x

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

Stožár č. 3:

1+1

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC)

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 3:

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na výložník

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na stožár

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet



6,000

4,000

6,000

8,000

24,000

132 M 404613021 pár 12,000

3,000

2,000

3,000

4,000

12,000

133 M 404452600 m 7,536

1,884

1,256

1,884

2,512

134 M 404452610
100 
kus

0,120

0,030

0,020

0,030

0,040

0,120

135 K 220960041-D kus 3,000

3,000

136 K 220960042-D kus 3,000

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

3

Demontáž sestaveného návěstidla 
tříkomorového na výložník

x

3/100

Stožár č. 4:

4/100

Součet

Demontáž sestaveného návěstidla 
tříkomorového na stožár

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

3/100

Stožár č. 2:

2/100

Stožár č. 3:

3*(2*3,14*0,1)

Stožár č. 4:

4*(2*3,14*0,1)

spona upínací Bandimex 12,7 mm  (bal. 100 
kusů)

x

x

Stožár č. 1:

3*(2*3,14*0,1)

Stožár č. 2:

2*(2*3,14*0,1)

Stožár č. 3:

3

Stožár č. 4:

4

Součet

páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 
m)

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

3

Stožár č. 2:

2

Stožár č. 3:

Stožár č. 4:

4*2

Součet

Upevnění se šroubením pro L a T kus x

Stožár č. 1:

3*2

Stožár č. 2:

2*2

Stožár č. 3:

3*2



3,000

137 K 220960113-D kus 4,000

4,000

138 K 220960113 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

139 M 404611515 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

140 M 404611407 kus 1,000

1,000

141 K 220960116-R-D kus 1,000

1,000

142 K 220960116-R kus 2,000

1,000

1,000

2,000

143 M 404611508 kus 2,000

1,000

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé x

1

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 
nevidimé

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Demontáž přijímače pro aktivaci signalizace 
pro nevidimé

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

Stožár č. 4:

1

Součet

Projekt instalace akustické signalizace pro 
nevidomé

x

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 3:

1

1

Součet

Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, 
AC,DC)

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

1

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

4

Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

3

Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé 
na návěstidlo

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090



1,000

2,000

144 M 404611506 kus 1,000

1,000

145 K 220960120-D kus 2,000

2,000

146 K 220960120 kus 1,000

1,000

147 K 220960125 kus 1,000

1,000

148 M 404611309 kus 1,000

1,000

149 K 220960126 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

150 M 404611501 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

151 K 220960126-D kus 2,000

2,000

152 K 220960141 kus 2,000

1,000

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 4:

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

2

Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové 
návěstidlo

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 2:

1

Součet

Demontáž tlačítka pro chodce na stožár x

Tlačítko pro chodce x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Součet

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 3:

1

Montáž tlačítka pro chodce na stožár x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 3:

1

Videodetektor x x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 3:

1

Nastavení dopravního videodetektoru na 
výložníku

x x

Demontáž dopravního videodetektoru na 
výložník

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

2

Montáž dopravního videodetektoru na výložník x

Součet

Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro 
nevidomé, (42V AC)

x

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Stožár č. 4:

1



1,000

2,000

153 M 404613022 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

154 K 220960143-D kus 3,000

3,000

155 K 220960143 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

156 M 404613026 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

157 K 220960161 kus 4,000

4,000

158 K 220960165 kus 4,000

4,000

159 M 404611214 kus 4,000

4

Impedanční transformátor pro jednozávitové 
smyčky

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

Montáž jednozávitové indukční smyčky s 
impedančním transformátorem

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- pokládka indukčních smyček

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3090

- pokládka indukčních smyček

4

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Uložení indukční smyčky

Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 
3x200

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

1

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

3

Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové 
návěstidlo

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Součet

Demontáž kontrastního rámu pro tříkomorové 
návěstidlo

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 
200



4,000

160 K 220960181-D kus 1,000

1,000

161 K 220960182 kus 1,000

1,000

162 M 404611201 kus 1,000

1,000

163 M 404611210 kus 1,000

1,000

164 M 404611202 kus 1,000

1,000

165 K 220960192 kus 1,000

1,000

166 K 220960196 kus 2,000

2,000

167 K 220960199 kus 4,000

4,000

168 K 220960201 kus 2,000

2,000

169 K 220960222 kus 2,000

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

2

Programování řadiče MR přes deset světelných 
skupin

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Skupiny PA, ZPA, PB a KA:

4

Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Skupiny VB a VC

2
Regulace a aktivace každé další signální 
skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití 
plošiny

x x

Skupina VA

1

Regulace a aktivace každé další signální 
skupiny s použitím montážní plošiny

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

1

Základový rám pod řadič - plastový x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

1

HW + SW výbava řadiče pro radiovou 
komunikaci s vozidly DPO (MHD)

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

1

Mikroprocesorový řadič x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

1

Montáž řadiče přes šest světelných skupin x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- pokládka indukčních smyček

4

Demontáž řadiče do šesti světelných skupin x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090



2,000

170 M 404611413 kus 2,000

2,000

171 K 220960301 kus 1,000

1,000

172 K 220960302 kus 6,000

6,000

173 K 220960311 kus 1,000

1,000

174 K 220960312 kus 1,000

1,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

175 K 460010024 km 0,146

0,080

0,050

0,016

0,146

176 K 460010025 km 0,146

0,080

0,050

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

80*0,001

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

50*0,001

- stávající kabelové prostupy

(9+7)*0,001

Součet

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

80*0,001

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

50*0,001

- stávající kabelové prostupy

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Skupiny KA a VC:

1

x
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního 
v zastavěném prostoru

x

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Skupiny VA, PA, ZPA, VB a PB

1

Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem 
před uvedením zař do provozu za každých 
dalších 5 skupin

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Skupiny PA, ZPA, VB, PB, KA a VC:

6

Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem 
před uvedením zařízení do provozu do 5 signál 
skupin

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Skupina VA

1

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky 
s MR řadičem za každou další signální skupinu

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

2

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky 
s MR řadičem za první signální skupinu

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

2

Zpracování sady dopravního řešení pro 
dynamické řízení SSZ č. 3090

x x



0,016

0,146

177 K 460070163 kus 1,000

1,000

178 K 460070543 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

179 K 460070553 kus 1,000

1,000

180 K 460070563 kus 1,000

1,000

181 K 460070753 m3 0,864

0,864

182 M 404611605 kus 4,000

4,000

183 K 460070753 m3 10,800

10,800

184 K 460080014 m3 1,716

- výkop startovacích, průběžných a koncových 
jam pro řízený protlak

4*(1*1,5*1,8)

Základové konstrukce z monolitického betonu C 
16/20 bez bednění

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

- šachty pro spojky indukčních smyček: 

4

Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

- výkop pro šachty indukčních smyček: 

4*(0,6^3)

Šachta pro smyčky s poklopem plastovým x

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

Řadič SSZ č. 3090:

1

Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- výkop pro základ chodeckého stožáru:

Stožár č. 2:

1

Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 
signalizace v hornině tř 3

1

Součet

Hloubení nezapažených jam pro základy 
silničních stožárů s patkou v hornině tř 3

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

- výkopy pro základy výložníkových stožárů:

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Hloubení nezapažených jam pro základy 
silničních stožárů výložníkových bez patky v 
hornině tř 3

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Součet

Hloubení nezapažených jam pro základy 
venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině 
tř 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- výkop pro betonový základ  pro pilíř RE:

(9+7)*0,001



1,200

0,300

0,216

1,716

185 K 460080033 m3 5,100

5,100

186 K 460080042 t 0,015

0,015

187 K 460080112 m3 1,716

1,200

0,300

0,216

1,716

188 K 460080113 m3 5,100

5,100

189 K 460080201 m2 28,640

20,400

1,440

4,600

- bednění pro betonový základ  řadiče SSZ č. 
3090: 

(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- bednění základů stožárů č. 1, 3 a 4:

(4*(1*1,7))*3

- bednění základu chodeckého stožáru č. 2:

(4*(0,6^2))

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- rozbourání betonových základů výložníkových 
stožárů:

(1,7*1*1)*3

Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

(0,6^3)*1

Součet

Bourání základu železobetonového se záhozem 
jámy sypaninou

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- rozbourání betonového základu řadiče SSZ č. 
3090:

0,8*1,5*1

- rozbourání betonového základu RE:

0,5*0,6*1

- betonových základů chodeckých stožárů:

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- hmotnost ocelové výstuže betonových základů 
výložníkových stožárů:

3*0,005

Bourání základu betonového se záhozem jámy 
sypaninou

x

v.č. 02 - SituaceSSZ č. 3090

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- betonové základy pro stožáry č. 1, 3 a 4:

(1,7*1*1)*3

Výztuž základových konstrukcí betonářskou 
ocelí 10 505

- betonového základu chodeckého stožáru:

(0,6^3)

Součet

Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 x

- betonového základu řadiče SSZ č. 3090:

(0,8*1,5*1)

-  betonového základu elektroměrového 
rozvaděče RE:

0,5*0,6*1

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel



2,200

28,640

190 K 460080301 m2 28,640

20,400

1,440

4,600

2,200

28,640

191 K 460120082 m3 10,800

10,800

192 K 460150143 m 80,000

80,000

193 K 460150263 m 50,000

50,000

194 K 460260001 m 16,000

16,000

195 K 460310105 m 16,000

16,000

196 M 286134630 m 16,000

16,000

197 K 460400021 m2 20,400

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 3 
a 4:

potrubí plynovodní PE100 SDR 17, návin 100 m, 
se signalizační vrstvou, 160 x 9,5 mm

x

- řízený kabelový prostup - odměřeno v 
AutoCadu

9+7

Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových 
hloubky do 2 m

x

9+7

Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 
hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm

x

- řízený kabelový prostup - odměřeno v 
AutoCadu

9+7

1+3+4+3+16+1+10+4+8

Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- stávající prostupy

22+2+4+3+2+3+9+4+4+2+25

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 
hornině tř 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

4*(1*1,5*1,8)

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v 
hornině tř 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

2*(0,5*1)+2*(0,6*1)

Součet

Uložení sypaniny do násypů zhutněných z 
hornin třídy 3až4

x

- výkop startovacích, průběžných a koncových 
jam pro řízený protlak

- bednění základu chodeckého stožáru č. 2:

(4*(0,6^2))

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- bednění pro betonový základ  řadiče SSZ č. 
3090: 

(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))

- bednění pro betonový základ RE:

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- bednění základů stožárů č. 1, 3 a 4:

(4*(1*1,7))*3

- bednění pro betonový základ RE:

2*(0,5*1)+2*(0,6*1)

Součet

Odstranění nezabudovaného bednění 
základových konstrukcí



20,400

198 K 460400121 m2 20,400

20,400

199 K 460421182 m 130,000

80,000

50,000

130,000

200 M 693113110 m 130,000

80,000

50,000

130,000

201 M 345713520 m 65,000

65,000

202 M 345713530 m 40,000

40,000

203 M 345713550 m 25,000

25,000

204 K 460510026 m 4,500

1,500

1,500

1,500

4,500

205 M 286102220 kus 0,750

1,5

Součet

trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní 
DN 300 D 315 x 12,1 x 6000 mm

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

Stožár SSZ č. 1:

1,5

Stožár SSZ č.32:

1,5

Stožár SSZ č. 4:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:

25

Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 30 cm

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:

40

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:

65

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09075

x

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

1+3+4+3+16+1+10+4+8

Součet

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

x

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 
33 cm s potiskem

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

22+2+4+3+2+3+9+4+4+2+25

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

22+2+4+3+2+3+9+4+4+2+25

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

1+3+4+3+16+1+10+4+8

Součet

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3090 - umístění 
návěstidel

- pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 3 
a 4:

1*1,7*2*6
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 
cm

x

1*1,7*2*6

Odstranění pažení příložného plného výkopů 
rýh kabelových hloubky do 2 m

x



0,250

0,250

0,250

0,750

206 K 460510402 m 16,000

16,000

207 K 460560143 m 80,000

80,000

208 K 460560263 m 50,000

50,000

209 K 460600023 m3 10,600

5,600

5,000

10,600

210 K 460600031 m3 95,400

50,400

45,000

95,400

211 K 460600061 t 11,315

1,992

0,498

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 3090:

0,8*1,5*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

0,5*0,6*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 3090:

50*0,5*0,2*9

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km x

v.č. 01 - Technická zpráva

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

Za dalších 9 km:

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

80*0,35*0,2*9

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

80*0,35*0,2

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

50*0,5*0,2

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

1+3+4+3+16+1+10+4+8

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
do 1000 m

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

22+2+4+3+2+3+9+4+4+2+25

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z 
horniny třídy 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

9+7

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 
horniny třídy 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

Součet

Vyčištění stávajících kabelových trub bez 
kabelové komory čisticí soupravou

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

- stávající prostupy

Stožár SSZ č. 1:

1,5/6

Stožár SSZ č.32:

1,5/6

Stožár SSZ č. 4:

1,5/6



8,466

0,359

11,315

212 K 460600071 t 101,831

17,928

4,482

76,194

3,227

101,831

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

213 K 012303000 kus 1,000

1,000

214 K 013244000 kus 1,000

1,000

215 K 013254000 kus 1,000

1,000

    VRN2 - Příprava staveniště

216 K 020001000 kus 1,000

1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

217 K 030001000 kus 1,000

1,000

218 K 031002000 kus 1,000

"v.č. 01 - Technická zpráva

1

Související práce pro zařízení staveniště x

v.č. 08.1 - Návrh přechodného dopravního 
značení - výkopové práce

v.č. 01 - Technická zpráva

- vytýčení stávajících inženýrských sítí

1

x

Zařízení staveniště x

"v.č. 01 - Technická zpráva

"- přímo zadané:

1

x

Příprava staveniště x

v.č. 01 - Technická zpráva

- dílenská dokumentace - přímo zadané:

1

Dokumentace skutečného provedení stavby x

v.č. 01 - Technická zpráva

- práce spojené se zaměřením prvků SSZ a 
skutečného průběhu kabelových tras

1

Dokumentace pro provádění stavby - dílenská 
dokumentace

x

Součet

x
x

Geodetické práce po výstavbě x

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

0,5*0,6*1*1,66*9

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 3090:

3*1,7*1*1*1,66*9

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících chodeckých stožárů SSSZ č. 3090:

1*0,6^3*1,66*9

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3090

Za dalších 9 km:

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 3090:

0,8*1,5*1*1,66*9

3*1,7*1*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících chodeckých stožárů SSSZ č. 3090:

1*0,6^3*1,66

Součet

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 
každý další 1 km



1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

219 K 044002000 Kč 1,000

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

220 K 091104000 hod 3,000

3,000

v.č. 01 - Technická zpráva

- nakládka, a přeprava výložníkových stožárů 
pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 
rukou:

3

v.č. 01 - Technická zpráva

přímo zadané

1

x

Stroje a zařízení nevyžadující montáž x

Z2 - 8 m

1

x

Revize x x

v.č. 08.2 - Návrh přechodného dopravního 
značení - osazení výložníkových stožárů SSZ

- dočasné dopravní značení - pronájem DZ:

E13 - 5 ks

A15 - 3 ks

B20a - 2 ks

B30 - 3 ks



Stavba:

Objekt:

JKSO: 822 22 3 CC-CZ: 21129
Místo: Ostrava Datum:
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

xxxxxxxxxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:

xxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

x

0,00 x

0,00 x

x
x

x

00845451

CZ00845451

63367271

CZ5512171203

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNOLOGIE

SSZ přechodu pro chodce č. 1096 Nová Hlučínská - Balbínova

21261 - SSZ přechodu pro chodce č. 1096 Nová Hlučínská - Balbínova

26.5.2017



Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

xxxxxxxxxxxx

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

x

x

x

ROZPOČET

SSZ přechodu pro chodce č. 1096 Nová Hlučínská - Balbínova

21261 - SSZ přechodu pro chodce č. 1096 Nová Hlučínská - Balbínova

26.5.2017

xxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SSZ přechodu pro chodce č. 1096 Nová Hlučínská - Balbínova

21261 - SSZ přechodu pro chodce č. 1096 Nová Hlučínská - Balbínova

26.5.2017

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



    1 - Zemní práce

1 K 113107182 m2 100,845

100,845

2 K 122201101 m3 25,211

25,211

3 K 122201109 m3 7,563

7,563

4 K 171201201 m3 28,800

2,800

26,000

28,800

5 K 171201211 t 47,808

4,648

43,160

47,808

6 K 181951102 m2 100,845

100,845

    5 - Komunikace pozemní

7 K 121112111 m3 54,424

54,424

8 K 181111111 m2 362,828

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

362,828*0,15

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

x

- obnova povrchu chodníků:

100,845

x
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m

x

260*0,5*0,2*1,66

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

40*0,35*0,2*1,66

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

40*0,35*0,2

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

260*0,5*0,2

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

- 30%

25,211*0,3

Uložení sypaniny na skládky x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obnova asfaltobetonu na chodnících

100,845*0,25

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

100,845

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)

x
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 
živičných tl 100 mm

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obnova asfaltobetonu na chodnících



362,828

9 K 181301101 m2 362,828

362,828

10 K 181411141 m2 362,828

362,828

11 M 005724150 kg 7,257

7,257

12 K 183205111 m2 362,828

362,828

13 K 183403114 m2 362,828

362,828

14 K 183403153 m2 362,828

362,828

15 K 183403161 m2 362,828

362,828

16 K 184802111 m2 362,828

362,828

17 K 184802611 m2 362,828

362,828

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

362,828

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

362,828

Chemické odplevelení po založení kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

362,828

Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

362,828

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

362,828

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 x

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

362,828

Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a 
svahu do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

1 kg travního semene na 50 m2 plochy

362,828/50

Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina 
tř 1 a 2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

362,828

osivo směs travní parková směs exclusive x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

362,828

Založení parterového trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

x

362,828

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

x



18 K 185803111 m2 362,828

362,828

19 K 185804311 m3 2,903

2,903

20 M 082113200 m3 2,903

2,903

21 K 185851121 m3 2,903

2,903

22 K 185851129 m3 26,124

26,124

23 K 577133111 m2 100,845

100,845

24 K 573231111 m2 100,845

100,845

25 K 565175111 m2 100,845

100,845

26 K 564851111 m2 100,845

100,845

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obnova asfaltobetonu na chodnících

100,845

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obnova asfaltobetonu na chodnících

100,845

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obnova asfaltobetonu na chodnících

100,845

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obnova asfaltobetonu na chodnících

100,845

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,70 kg/m2

x

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - 
příplatek za dalších 9 km

362,828*0,001*8*9

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

362,828*0,001*8

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
1000 m ZKD 1000 m

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

362,828*0,001*8

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

362,828*0,001*8

voda pitná pro smluvní odběratele

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

362,828

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 x

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 
1:5

x



27 K 599141111 m 17,600

17,600

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 K 919112233 m 108,000

108,000

29 K 919121233 m 108,000

108,000

30 K 919735113 m 17,600

17,600

31 K 966006132 kus 4,000

4,000

32 K 966006211 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

33 K 914111112 kus 6,000

1,000

1,000

2,000

2,000

stožár č. 4 - montáž DZ A10 + E3a:

1+1

stožár č. 1 - montáž DZ IP6:

1

stožár č. 2  - montáž DZ IP6:

1

stožár č. 3 - montáž DZ A10 + E3a:

1+1

Součet

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 1 - demontáž DZ IP6:

1

stožár č. 2 - demontáž DZ IP6:

1

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

demontáž DZ A10 + E3a:

2+2

Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

řezání drážky v živičném chodníku - odměřeno 
v AutoCadu

2,5+2,25+2,85+2+2+2+2+2

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení 
vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu

(12+13+11)*3

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 
mm

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení 
vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu

(12+13+11)*3

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 
20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

vyplnění drážky v živičném chodníku - 
odměřeno v AutoCadu

2,5+2,25+2,85+2+2+2+2+2

x
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

x

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou 
zálivkou

x



6,000

34 M 404443340 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

35 M 404452600 m 6,280

1,256

1,256

1,884

1,884

36 M 404452610
100 
kus

0,100

0,020

0,020

0,030

0,030

0,100

    997 - Přesun sutě

37 K 997221571 t 22,186

22,186

38 K 997221579 t 22,186

22,186

39 K 997221612 t 22,186

22,186

40 K 997221815 t 8,493

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

vybourané asfaltové povrchy:

22,186

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

vybourané asfaltové povrchy:

22,186

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

vybourané asfaltové povrchy:

22,186

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

x

(2+1)/100

stožár č. 4 - montáž DZ A10 + E3a:

(2+1)/100

Součet

x

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km x

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 1 - montáž DZ IP6:

2/100

stožár č. 2 - montáž DZ IP6:

2/100

stožár č. 3 - montáž DZ A10 + E3a:

(2+1)*(2*3,14*0,1)

(2+1)*(2*3,14*0,1)

spona upínací Bandimex 12,7 mm  (bal. 100 
kusů)

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Součet

páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) x

2*(2*3,14*0,1)

2*(2*3,14*0,1)

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 3 - montáž DZ E3a (text - 110 m):

1

stožár č. 4 - montáž DZ E3a (text - 120 m):

1

Součet

značka svislá reflexní AL- E3a (500 x 150 mm) x



1,992

0,498

5,644

0,359

8,493

41 K 997221845 t 22,186

22,186

    998 - Přesun hmot

42 K 998225111 t 75,833

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

43 K 210100003 kus 8,000

8,000

44 K 210101154 kus 2,000

2,000

45 M 354363150 kus 2,000

2,000

46 K 210100014 kus 4,000

16,000

47 K 210101154 kus 1,000

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- ukončení napájecích kabelů

(2+2)*4

Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 
kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 
mm2

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- ukončení napájecích kabelů

2

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2

x

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- ukončení napájecích kabelů

2

hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 
SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- ukončení napájecích kabelů

2*4

Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 
kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 
mm2

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

x

x
x

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2

x

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

vybourané asfaltové povrchy:

22,186

x

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 1096:

2*1,7*1*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího chodeckého stožáru SSZ č. č. 1096:

1*0,6^3*1,66

Součet 

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 1096:

0,8*1,5*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

0,5*0,6*1*1,66



4,000

48 M 354363140 kus 4,000

4,000

49 K 210102331 kus 1,000

1,000

50 M 354360200 kus 1,000

1,000

51 K 210191510-D kus 1,000

1,000

52 K 210191510 kus 1,000

1,000

53 M 357117150 kus 1,000

1,000

54 K 210191516-D-R kus 1,000

1,000

55 K 210191516-R kus 1,000

1,000

56 M 404611601 kus 1,000

1,000

57 K 210220301 kus 2,000

2,000

58 M 354418850 kus 2,000svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm x

1

Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 
2 šrouby

x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 1096:

2

1

Rozvaděč RE x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- montáž pilíře elektroměrového rozvaděče RE

1

Montáž skříně elektroměrové RE v pilíři x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- montáž pilíře elektroměrového rozvaděče RE

- montáž skříně HDS

1

Demontáž skříně elektroměrové RE v pilíři x

v.č. 01 - Technická zpráva

- montáž skříně HDS

1

skříň přípojková plastová SSP100/NVP1P 
3x100A

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2 x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- spojka na kabelu NYY-J 3x2,5

1

Demontáž skříní pojistkových plastových SPP 
0/2

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- spojka na kabelu NYY-J 3x2,5

1

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-
20-5s 5 x 1,5 - 6mm

x

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- ukončení napájecích kabelů

2+2

Propojení kabelů ovládacích nebo sdělovacích 
spojkou do 1 kV Raychem VMDU do 4x1,5až2,5

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- ukončení napájecích kabelů

2+2

hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 
SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm



2,000

59 K 210220452 m 90,000

90,000

60 M 354410720 kg 36,000

36,000

61 K 210800014 m 2,000

2,000

62 M 341421570 m 2,000

2,000

63 K 210800924 m 45,000

45,000

64 M 341421581 m 47,250

47,250

65 K 210802168 m 75,000

35,000

30,000

5,000

5,000

75,000

66 M 341310201 m 78,750 x

5

Stožár č. 4:

5

Součet

Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

5+5+5+10+10

Stožár č. 2:

5+5+10+10

Stožár č. 3:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- odměřeno v AutoCadu - včetně 5% prořezu:

(14+17+14)*1,05

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1 mm2 
pevně

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- odměřeno v AutoCadu:

14+17+14

Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 1096

- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:

4*0,5

Montáž měděných vodičů CSA 2/3,6 kV 10 mm2 
uložených pevně

x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 1096

- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:

4*0,5

vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 x

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 1096

- odměřeno v AutoCadu:

(20+20+1+2+22+11+14)/2,5

Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených 
v trubkách nebo lištách

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 1096

- odměřeno v AutoCadu:

20+20+1+2+22+11+14

drát průměr 8 mm FeZn

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 1096:

2

Montáž vedení hromosvodné - ochranného 
pospojování pevně

x



36,750

31,500

5,250

5,250

78,750

67 K 210802173 m 10,000

5,000

5,000

10,000

68 M 341310203 m 10,500

5,250

5,250

10,500

69 K 210810046 m 50,000

50,000

70 M 341310101 m 52,500

52,500

71 K 210810053-D m 20,000

20,000

72 K 210810053 m 20,000

10+10

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 
uložených pevně

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- včetně 5% prořezu

50*1,05

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 
uložených pevně

x

v.č. 01 - Technická zpráva

50

kabel NYY-J 3x2,5 0,6/1kV x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5

Součet

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 
uložených pevně

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- včetně 5% prořezu

Stožár č. 1:

5*1,05

Stožár č. 2:

5*1,05

Stožár č. 2:

5

Součet

Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black x

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1 mm2 
pevně

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

5

(5+5+10+10)*1,05

Stožár č. 3:

5*1,05

Stožár č. 4:

5*1,05

Součet

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- včetně 5% prořezu

Stožár č. 1:

(5+5+5+10+10)*1,05

Stožár č. 2:



20,000

73 M 341310106 m 21,000

21,000

74 K 210810055-D m 50,000

50,000

75 K 210810058 m 320,000

320,000

76 M 341310003 m 336,000

336,000

77 K 210810066-D m 95,000

95,000

78 K 210810068 m 95,000

95,000

79 M 341310010 m 99,750

99,750

80 K 210901090 m 10,000

10,000

81 M 341123160 m 10,500

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- pokládka kabelu AYKY-J 4x16:

10

kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- pokládka kabelu NYY-J 30x1,5

- včetně 5% prořezu

(40+55)*1,05

Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 
NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 pevně 
uložených

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- pokládka kabelu NYY-J 30x1,5

40+55

kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV x

x

v.č. 01 - Technická zpráva

40+55

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 37x1,5mm2 
uložených pevně

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- pokládka kabelu NYY-J 7x1,5

- včetně 5% prořezu

(125+195)*1,05

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 24x1,5mm2 
uložených pevně

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- pokládka kabelu NYY-J 7x1,5

125+195

kabel NYY-J 7x1,5 0,6/1kV x

x

v.č. 01 - Technická zpráva

50

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 
uložených pevně

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- pokládka kabelu NYY-J 4x10

- včetně 5% prořezu

(10+10)*1,05

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 
uložených pevně

- pokládka kabelu NYY-J 4x10

10+10

kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096



10,500

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

82 K 220061531-D m 75,000

75,000

83 K 220061531 m 195,000

195,000

84 M 341235400 m 204,750

204,750

85 K 220061701 m 12,000

8,000

4,000

12,000

86 K 220081001 kus 3,000

3,000

87 M 341300059 kus 3,000

3,000

88 K 220110346 kus 10,000

14,000

6,000

20,000

89 M 405600359 kus 10,000 x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- značení konců napájecích kabelů SSZ č. 1096:

2*2+1+1

Součet

Štítek kabelový s upevňovacím páskem x

Montáž štítku kabelového průběžného x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- značení konců kabelů:

4*2+3*2

Spojka typu T x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- ukončení kabelů k indukčním smyčkám

3

Montáž smršťovací spojky Raychem na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez 
pancíře do 10 žil

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- ukončení kabelů k indukčním smyčkám

3

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- zatažení kabelů do řadiče SSZ č. 1096

4+3+1

- zatažení kabelů do RE a HDS

2+1+1

Součet

- pokládka kabelů k indukčním smyčkám včetně 
prořezu 5%:

(30+105+60)*1,05

Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- pokládka kabelů k indukčním smyčkám:

30+105+60

kabel sdělovací TCEKFY-D 1P 1,0 mm x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 01 - Technická zpráva

10+65

Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 
mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE 3 P

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- pokládka kabelu AYKY-J 4x16 včetně prořezu 
5%:

10*1,05

x
Demontáž kabel návěstní volně uložený s 
jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, 
TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P

x



14,000

6,000

20,000

90 K 220111436 kus 95,000

74,000

6,000

15,000

95,000

91 K 220111741 kus 6,000

6,000

92 M 354419250 kus 6,000

6,000

93 K 220260515 m 4,000

4,000

94 M 345711280 m 4,000

4,000

95 K 220271621 kus 138,000

64,000

54,000

10,000

10,000

138,000

10+0

Součet

50+14

Stožár č. 2:

40+14

Stožár č. 3:

10+0

Stožár č. 4:

4

Pocínování konce sdělovacích 
vodičů,silnoproudých šňůr v krabici

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

4

trubka elektroinstalační ocelová lakovaná 
závitová 6042 D42 mm

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- pokládka pancéřové trubky na stožáru ČEZ:

4+1+1

Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná 
příchytkami přes D 29

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- pokládka pancéřové trubky na stožáru ČEZ:

4+1+1

svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 1096

- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:

Součet

Montáž svorka rozpojovací zkušební x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 1096

- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:

- měření kabelů ke stožárům

2*7+2*30

- měření kabelů k indukčním smyčkám

2*3

- měření na napájecích kabelech

4+4+4+3

2*2+1+1

Součet

Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 
signalizace

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- značení konců kabelů:

4*2+3*2

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- značení konců napájecích kabelů SSZ č. 1096:



96 K 220300151 kus 1,000

2,000

97 K 220300602 kus 1,000

2,000

98 M 343432010 m 0,100

0,200

99 K 220300151 kus 4,000

4,000

100 K 220300602 kus 2,000

4,000

101 M 343432010 m 0,200

0,400

102 K 220300153 kus 2,000

4,000

103 K 220300606 kus 2,000

4,000

104 M 343432030 m 0,200

0,400

105 K 220300451 kus 3,000

6,000

- forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
smyčkám

2*3

- ukončení kabelů NYY-J 30x1,5

2*2*0,1

Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, 
TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- ukončení kabelů NYY-J 30x1,5

2*2

trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 
32/7

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- ukončení kabelů NYY-J 30x1,5

2*2

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 37x1/1,5

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- ukončení kabelů NYY-J 7x1,5

2*2*0,1

Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 
délky do 0,5 m

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- ukončení kabelů NYY-J 7x1,5

2*2

trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 
19/6

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- ukončení kabelů NYY-J 7x1,5

2*2

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 7x1/1,5

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- ukončení kabelu NYY-J 3x2,5

2*0,1

Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 
délky do 0,5 m

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- ukončení kabelu NYY-J 3x2,5

2

trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 
19/6

x x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- ukončení kabelu NYY-J 3x2,5

2

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 7x1/1,5

x x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 
délky do 0,5 m

x x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096



106 M 343432010 m 0,300

0,600

107 K 220300533 kus 26,000

12,000

10,000

2,000

2,000

26,000

108 K 220960002-D kus 1,000

1,000

109 K 220960001 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

110 M 404611032 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

111 M 404611038 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

112 K 220960003-D kus 2,000 x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného

1

Součet

Upevňovací pouzdro chodeckého stožáru x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Chodecký zapuštěný výšky 3,4 m

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Montáž stožáru nebo sloupku přímého 
zapuštěného

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 4:

2+0

Součet

Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na 
základovém rámu

x

Stožár č. 1:

10+2

Stožár č. 2:

8+2

Stožár č. 3:

2+0

- forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
smyčkám

2*3*0,1

Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 
svorkovnici WAGO

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 
19/6

x x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096



2,000

113 K 220960005-D kus 2,000

2,000

114 K 220960003 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

115 K 220960005 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

116 M 404611052 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

117 K 220960021-D kus 3,000

3,000

118 K 220960021 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

119 M 404611031 kus 4,000

1,000

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Stožárová svorkovnice s krytím IP54

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Stožár č. 3:

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

3

Montáž svorkovnice stožárové x

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Součet

Demontáž svorkovnice stožárové

1

Součet

Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Součet

Montáž výložníku na stožár

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

2

Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

2

Demontáž výložníku na stožár x



1,000

1,000

1,000

4,000

120 K 220960031-D kus 1,000

1,000

121 K 220960031 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

122 M 404613002 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

123 K 220960036-D kus 2,000

2,000

124 K 220960036 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

125 M 404613005 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

1

Součet

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Součet

Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

2

Montáž sestaveného návěstidla 
dvoukomorového na stožár

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 4:

1

Součet

Demontáž sestaveného návěstidla 
dvoukomorového na stožár

x

Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný 
zdroj LED  (napájený 42V AC)

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 3:

1

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

1

Montáž sestaveného návěstidla 
jednokomorového na stožár

x

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Demontáž sestaveného návěstidla 
jednokomorového na stožár

Stožár č. 2:

1



126 M 404611001 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

127 M 404611002 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

128 K 220960041-D kus 2,000

2,000

129 K 220960042-D kus 2,000

2,000

130 K 220960041 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

131 K 220960042 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

132 M 404613007 kus 6,000

3,000

3,000

6,000

Stožár č. 2:

1+2

Součet

Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC)

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+2

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

Stožár č. 2:

1+1

Součet

Stožár č. 2:

1

Součet

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na výložník

x

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na stožár

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

2

Demontáž sestaveného návěstidla 
tříkomorového na výložník

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

2

1

Součet

Demontáž sestaveného návěstidla 
tříkomorového na stožár

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Součet

Symbol kráčející chodec

Symbol stojící chodec x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel



133 M 404611160 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

134 M 404613019 kus 20,000

8,000

8,000

2,000

2,000

20,000

135 M 404613021 pár 10,000

4,000

4,000

1,000

1,000

10,000

136 M 404452600 m 6,280

2,512

2,512

0,628

0,628

137 M 404452610
100 
kus

0,100

0,0404/100

Stožár č. 2:

1*(2*3,14*0,1)

spona upínací Bandimex 12,7 mm  (bal. 100 
kusů)

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

4*(2*3,14*0,1)

Stožár č. 2:

4*(2*3,14*0,1)

Stožár č. 3:

1*(2*3,14*0,1)

Stožár č. 4:

1

Součet

páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) x

Stožár č. 1:

4

Stožár č. 2:

4

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

Součet

Upevnění se šroubením pro L a T kus x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

Stožár č. 2:

4*2

Stožár č. 3:

1*2

Stožár č. 4:

1*2

Držák návěstidla (AL) x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

4*2

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

Stožár č. 2:

1+1

Součet

Nosič návěstidla na výložník 3x200 x



0,040

0,010

0,010

0,100

138 K 220960113-D kus 2,000

2,000

139 K 220960113 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

140 M 404611515 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

141 M 404611407 kus 1,000

1,000

142 K 220960116-R kus 1,000

1,000

143 M 404611508 kus 1,000

1,000

144 M 404611506 kus 1,000

1,000

145 K 220960126-D kus 2,000

2,000

146 K 220960126 kus 2,000

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

2

Montáž tlačítka pro chodce na stožár x

Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro 
nevidomé, (42V AC)

x

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Demontáž tlačítka pro chodce na stožár x

Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 
nevidimé

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Součet

Projekt instalace akustické signalizace pro 
nevidomé

x

v.č. 01 - Technická zpráva

1

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

1

Stožár č. 2:

1

Součet

Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, 
AC,DC)

2

Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1/100

Součet

Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé 
na návěstidlo

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

4/100

Stožár č. 3:

1/100

Stožár č. 4:



1,000

1,000

2,000

147 M 404611501 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

148 K 220960141-D kus 1,000

1,000

149 K 220960141 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

150 M 404613022 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

151 K 220960143-D kus 2,000

2,000

152 K 220960143 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

153 M 404613026 kus 4,000

Stožár č. 2:

1+1

Součet

Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 
3x200

x

Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové 
návěstidlo

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

Součet

Demontáž kontrastního rámu pro tříkomorové 
návěstidlo

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

2

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

1

1

Stožár č. 4:

1

Součet

Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 
200

1

Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové 
návěstidlo

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 3:

1

Součet

Demontáž kontrastního rámu pro 
jednokomorové návěstidlo

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Součet

Tlačítko pro chodce

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel



2,000

2,000

4,000

154 K 220960161 kus 3,000

3,000

155 K 220960165-D kus 2,000

2,000

156 K 220960165 kus 3,000

3,000

157 M 404611214 kus 3,000

3,000

158 K 220960181-D kus 1,000

1,000

159 K 220960181 kus 1,000

1,000

160 M 404611201 kus 1,000

1,000

161 M 404611210 kus 1,000

1,000

162 M 404611202 kus 1,000

1,0001

1

Základový rám pod řadič - plastový x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

1

HW + SW výbava řadiče pro radiovou 
komunikaci s vozidly DPO (MHD)

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

1

Mikroprocesorový řadič x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

1

Montáž řadiče do šesti světelných skupin x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- pokládka indukčních smyček

3

Demontáž řadiče do šesti světelných skupin x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

3

Impedanční transformátor pro jednozávitové 
smyčky

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

Montáž jednozávitové indukční smyčky s 
impedančním transformátorem

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- pokládka indukčních smyček

3

Demontáž jednozávitové indukční smyčky s 
impedančním transformátorem

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096:

2

Uložení indukční smyčky x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

- pokládka indukčních smyček

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

Stožár č. 2:

1+1

Součet



163 K 220960192 kus 1,000

1,000

164 K 220960196 kus 1,000

1,000

165 K 220960199 kus 1,000

1,000

166 K 220960201 kus 2,000

2,000

167 K 220960221 kus 2,000

2,000

168 M 404611413 kus 2,000

2,000

169 K 220960301 kus 1,000

1,000

170 K 220960302 kus 4,000

4,000

171 K 220960311 kus 1,000 x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Skupiny PA, VB, ZA a ZB:

4

Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem 
před uvedením zařízení do provozu do 5 signál 
skupin

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Skupina VA

1

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky 
s MR řadičem za každou další signální skupinu

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

2

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky 
s MR řadičem za první signální skupinu

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

2

Zpracování sady dopravního řešení pro 
dynamické řízení SSZ č. 1096

x x

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

2

Programování řadiče MR do deseti světelných 
skupin

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Skupiny PA:

1

Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Skupiny VB

1

Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

x x

Skupina VA

1

Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
s použitím montážní plošiny

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče

x x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel



1,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

172 K 460010024 km 0,309

0,040

0,260

0,009

0,309

173 K 460010025 km 0,309

0,040

0,260

0,009

0,309

174 K 460070163 kus 1,000

1,000

175 K 460070533 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

176 K 460070543 kus 2,000

1,000

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- výkopy pro základy výložníkových stožárů:

Stožár č. 1:

1

1

Součet

Hloubení nezapažených jam pro základy 
silničních stožárů výložníkových bez patky v 
hornině tř 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- výkopy pro základy chodeckých stožárů:

Stožár č. 3:

1

Stožár č. 4:

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- výkop pro betonový základ  pro pilíř RE:

1

Hloubení nezapažených jam pro základy 
silničních stožárů přímých bez patky v hornině 
tř 3

x

260*0,001

- stávající kabelové prostupy

9*0,001

Součet

Hloubení nezapažených jam pro základy 
venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině 
tř 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

40*0,001

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

260*0,001

- stávající kabelové prostupy

9*0,001

Součet

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

40*0,001

Skupiny VA, VB, PA, ZA a ZB:

1

x



1,000

2,000

177 K 460070563 kus 1,000

1,000

178 K 460070753 m3 0,648

0,648

179 M 404611605 kus 3,000

3,000

180 K 460070753 m3 16,200

16,200

181 K 460080014 m3 2,364

1,200

0,300

0,864

2,364

182 K 460080033 m3 3,400

3,400

183 K 460080042 t 0,010

0,010

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- hmotnost ocelové výstuže betonových základů 
výložníkových stožárů:

2*0,005

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- betonové základy pro stožáry č. 1 a 2:

(1,7*1*1)*2

Výztuž základových konstrukcí betonářskou 
ocelí 10 505

- betonových základů chodeckých stožárů:

1,2*(0,6^2)*2

Součet

Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 x

- betonového základu řadiče SSZ č. 1096:

(0,8*1,5*1)

-  betonového základu elektroměrového 
rozvaděče RE:

0,5*0,6*1

v.č. 02 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- výkop startovacích, průběžných a koncových 
jam pro řízený protlak

6*(1*1,5*1,8)

Základové konstrukce z monolitického betonu C 
16/20 bez bednění

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- šachty pro spojky indukčních smyček: 

3

Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- výkop pro šachty indukčních smyček: 

3*(0,6^3)

Šachta pro smyčky s poklopem plastovým x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

Řadič SSZ č. 1096:

1

Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

Součet

Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 
signalizace v hornině tř 3

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

Stožár č. 2:

1



184 K 460080112 m3 1,716

1,200

0,300

0,216

1,716

185 K 460080113 m3 3,400

3,400

186 K 460080201 m2 21,264

13,600

0,864

4,600

2,200

21,264

187 K 460080301 m2 21,264

13,600

0,864

4,600

2,200

21,264

188 K 460120082 m3 16,200

2*(0,5*1)+2*(0,6*1)

Součet

Uložení sypaniny do násypů zhutněných z 
hornin třídy 3až4

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- bednění základů chodeckých stožárů č. 3 a 4:

2*(1,2*(0,6^2))

v.č. 02 - Situace SSZ č. 1096

- bednění pro betonový základ  řadiče SSZ č. 
1096: 

(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))

- bednění pro betonový základ RE:

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- bednění základů stožárů č. 1 a 2:

(4*(1*1,7))*2

- bednění pro betonový základ  řadiče SSZ č. 
1096: 

(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))

- bednění pro betonový základ RE:

2*(0,5*1)+2*(0,6*1)

Součet

Odstranění nezabudovaného bednění 
základových konstrukcí

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- bednění základů stožárů č. 1 a 2:

(4*(1*1,7))*2

- bednění základů chodeckých stožárů č. 3 a 4:

2*(1,2*(0,6^2))

v.č. 02 - Situace SSZ č. 1096

- rozbourání betonových základů výložníkových 
stožárů:

(1,7*1*1)*2

Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

(0,6^3)*1

Součet

Bourání základu železobetonového se záhozem 
jámy sypaninou

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- rozbourání betonového základu řadiče SSZ č. 
1096:

0,8*1,5*1

- rozbourání betonového základu RE:

0,5*0,6*1

- betonového základu chodeckého stožáru:

Bourání základu betonového se záhozem jámy 
sypaninou

x



16,200

189 K 460150143 m 40,000

40,000

190 K 460150263 m 260,000

260,000

191 K 460260001 m 9,000

9,000

192 K 460310105 m 25,000

25,000

193 M 286134630 m 25,000

25,000

194 K 460400021 m2 46,000

13,600

32,400

46,000

195 K 460400121 m2 46,000

13,600

32,400

46,000

196 K 460421182 m 300,000 x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- pažení výkopů jam pro protlaky:

1,5*1,8*2*6

Součet

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

Odstranění pažení příložného plného výkopů 
rýh kabelových hloubky do 2 m

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1 a 
2:

1*1,7*2*4

- pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1 a 
2:

1*1,7*2*4

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- pažení výkopů jam pro protlaky:

1,5*1,8*2*6

Součet

- řízený kabelový prostup - odměřeno v 
AutoCadu

8+6+11

Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových 
hloubky do 2 m

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

- řízený kabelový prostup - odměřeno v 
AutoCadu

8+6+11

potrubí plynovodní PE100 SDR 17, návin 100 m, 
se signalizační vrstvou, 160 x 9,5 mm

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- stávající prostup:

9

Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 
hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

33+23+33+7+2+3+21+20+13+15+35+16+37+2

Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

2+3+3+2+1+1+2+6+20

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 
hornině tř 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- výkop startovacích, průběžných a koncových 
jam pro řízený protlak

6*(1*1,5*1,8)

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v 
hornině tř 3

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096



40,000

260,000

300,000

197 M 693113110 m 300,000

40,000

260,000

300,000

198 M 345713520 m 150,000

150,000

199 M 345713530 m 95,000

95,000

200 M 345713550 m 60,000

60,000

201 K 460510026 m 3,000

1,500

1,500

3,000

202 M 286102220 kus 0,500

0,250

0,250

0,500

203 K 460510402 m 9,000

v.č. 02 - Situace SSZ č. 1096

- stávající prostup:

Stožár SSZ č. 2:

1,5/6

Součet

Vyčištění stávajících kabelových trub bez 
kabelové komory čisticí soupravou

x

trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní 
DN 300 D 315 x 12,1 x 6000 mm

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár SSZ č. 1:

1,5/6

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár SSZ č. 1:

1,5

Stožár SSZ č. 2:

1,5

Součet

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:

60

Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 30 cm

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:

95

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

x

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:

150

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09075

x

2+3+3+2+1+1+2+6+20

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

33+23+33+7+2+3+21+20+13+15+35+16+37+2

Součet

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

Součet

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 
33 cm s potiskem

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

2+3+3+2+1+1+2+6+20

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

33+23+33+7+2+3+21+20+13+15+35+16+37+2



9,000

204 K 460560143 m 40,000

40,000

205 K 460560263 m 260,000

260,000

206 K 460600023 m3 28,800

2,800

26,000

28,800

207 K 460600031 m3 259,200

25,200

234,000

259,200

208 K 460600061 t 8,493

1,992

0,498

5,644

0,359

8,493

209 K 460600071 t 76,433
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 
každý další 1 km

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

Za dalších 9 km:

0,5*0,6*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 1096:

2*1,7*1*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího chodeckého stožáru SSZ č. č. 1096:

1*0,6^3*1,66

Součet 

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 1096:

0,8*1,5*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

40*0,35*0,2*9

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

260*0,5*0,2*9

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

Za dalších 9 km:

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

v.č. 02 - Situace SSZ č. 1096

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

40*0,35*0,2

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

260*0,5*0,2

Součet

v.č. 02 - Situace SSZ č. 1096

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

33+23+33+7+2+3+21+20+13+15+35+16+37+2

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
do 1000 m

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 1096

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

2+3+3+2+1+1+2+6+20

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z 
horniny třídy 3

x

9

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 
horniny třídy 3

x



17,928

4,482

50,796

3,227

76,433

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

210 K 012303000 kus 1,000

1,000

211 K 013244000 kus 1,000

1,000

212 K 013254000 kus 1,000

1,000

    VRN2 - Příprava staveniště

213 K 020001000 kus 1,000

1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

214 K 030001000 kus 1,000

1,000

215 K 031002000 kus 1,000

E7 - 1 ks

v.č. 08.2 - Návrh přechodného dopravního 
značení - osazení výložníkových stožárů SSZ

- dočasné dopravní značení - pronájem DZ:

E13 - 3 ks

A15 - 3 ks

B20a - 2 ks

B30 - 3 ks

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Související práce pro zařízení staveniště x

v.č. 08.1 - Návrh přechodného dopravního 
značení - výkopové práce

v.č. 01 - Technická zpráva

- vytýčení stávajících inženýrských sítí

1

x

Zařízení staveniště x

v.č. 01 - Technická zpráva

- přímo zadané:

1

x

Příprava staveniště x

v.č. 01 - Technická zpráva

- dílenská dokumentace - přímo zadané:

1

Dokumentace skutečného provedení stavby x

v.č. 01 - Technická zpráva

- práce spojené se zaměřením prvků SSZ a 
skutečného průběhu kabelových tras

1

Dokumentace pro provádění stavby - dílenská 
dokumentace

x

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího chodeckého stožáru SSZ č. č. 1096:

1*0,6^3*1,66*9

Součet 

x
x

Geodetické práce po výstavbě x

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 1096:

0,8*1,5*1*1,66*9

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

0,5*0,6*1*1,66*9

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 1096:

2*1,7*1*1*1,66*9



1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

216 K 044002000 Kč 1,000

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

217 K 091104000 hod 3,000

3,000

v.č. 01 - Technická zpráva

- nakládka, a přeprava výložníkových stožárů 
pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 
rukou:

3

v.č. 01 - Technická zpráva

přímo zadané

1

x

Stroje a zařízení nevyžadující montáž x

Z2 - 7 m

1

x

Revize x x



Stavba:

Objekt:

JKSO: 822 22 3 CC-CZ: 21129
Místo: Ostrava Datum:
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

xxxxxxxxxxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:

xxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

x

0,00 x

x
x

x

0,00 x

CZ00845451

63367271

CZ5512171203

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNOLOGIE

SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty č. 3097 Plzeňská - Dakota

21271 - SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty č. 3097 
Plzeňská - Dakota

26.5.2017

00845451
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

Popis

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

J.cena [CZK]

x

x

x

ROZPOČET

SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty č. 3097 Plzeňská - Dakota

x

Cena celkem [CZK]

21271 - SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty č. 3097 
Plzeňská - Dakota

26.5.2017

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

REKAPITULACE ROZPOČTU

SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty č. 3097 Plzeňská - Dakota

21271 - SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty č. 3097 
Plzeňská - Dakota

26.5.2017

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
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    998 - Přesun hmot x

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106021 m2 21,971

21,971

2 K 113106023 m2 30,496

30,496

3 K 122201101 m3 13,117

13,117

4 K 122201109 m3 3,935

3,935

5 K 171201201 m3 6,250

1,750

4,500

6,250

6 K 171201211 t 10,375

2,905

7,470

10,375

7 K 181951102 m2 52,467

52,467

    5 - Komunikace pozemní

x

x

x

x

x

x

x
x

- obnova povrchu chodníků:

21,971+30,496

x

45*0,5*0,2*1,66

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

25*0,35*0,2*1,66

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

45*0,5*0,2

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

x

Uložení sypaniny na skládky

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

25*0,35*0,2

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

- 30%

13,117*0,3

30,496

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 1096

tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)

- obnova dlážděných ploch na chodnících

(21,971+30,496)*0,25

21,971

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro 
pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- rozebrání zámkové dlažby - odměřeno v 
AutoCadu

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro 
pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- rozebrání dlažby 30x 30 - odměřeno v 
AutoCadu
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    998 - Přesun hmot x

8 K 121112111 m3 3,197

3,197

9 K 181111111 m2 21,314

21,314

10 K 181301101 m2 21,314

21,314

11 K 181411141 m2 21,314

21,314

12 M 005724150 kg 0,426

0,426

13 K 183205111 m2 21,314

21,314

14 K 183403114 m2 21,314

21,314

15 K 183403153 m2 21,314

21,314

16 K 183403161 m2 21,314

x

x

x

x

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

21,314

x

Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a 
svahu do 1:5

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

21,314

x

Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina 
tř 1 a 2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

21,314

21,314

osivo směs travní parková směs exclusive

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

1 kg travního semene na 50 m2 plochy

21,314/50

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

21,314

Založení parterového trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

21,314

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

21,314*0,15

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

x

Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m

x

Strana 70 z 97



    998 - Přesun hmot x

21,314

17 K 184802111 m2 21,314

21,314

18 K 184802611 m2 21,314

21,314

19 K 185803111 m2 21,314

21,314

20 K 185804311 m3 0,171

0,171

21 M 082113200 m3 0,171

0,171

22 K 185851121 m3 0,171

0,171

23 K 185851129 m3 1,535

1,535

24 K 564871111 m2 40,892

40,892

x

21,314

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

x

x

40,892

21,314*0,001*8*9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- úprava plochy štětového chodníku:

x

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
1000 m ZKD 1000 m

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - 
příplatek za dalších 9 km

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

21,314*0,001*8

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

21,314*0,001*8

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

x

Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

21,314*0,001*8

voda pitná pro smluvní odběratele

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

21,314

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 
1:5

- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - 
odměřeno v AutoCadu

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - 
odměřeno v AutoCadu

21,314

Chemické odplevelení po založení kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

21,314
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    998 - Přesun hmot x

25 K 596211110 m2 30,496

30,496

26 K 564851111 m2 30,496

30,496

27 M 592452120 m2 7,776

7,776

28 K 596811120 m2 21,971

21,971

29 K 564851111 m2 21,971

21,971

30 M 592453100 m2 21,971

21,971

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 K 919112233 m 153,000

153,000

32 K 919121233 m 153,000

153,000

33 K 966006211 kus 6,000 x

x

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení 
vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu

(11+15+14+11)*3

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 
20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení 
vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu

(11+15+14+11)*3

Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

x

x

dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 
cm přírodní

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- pokládka dlažby 30x30 - odměřeno v AutoCadu

21,971

x

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- pokládka dlažby 30x30 - odměřeno v AutoCadu

21,971

x

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 
m2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- pokládka dlažby 30x30 - odměřeno v AutoCadu

21,971

x

nová dlažba

30,496*0,25*1,02

všechny bet. dlažby s úpravou povchu pro 
zvýšení odolnosti proti

znečištění, s vodoodpudivým efektem 
nezvyšující kluznost

30,496

dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

použít rozebranou dlažbu s využitím 75%:

x

30,496

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- pokládka zámkové dlažby - odměřeno v 
AutoCadu

x

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- pokládka zámkové dlažby - odměřeno v 
AutoCadu

x
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    998 - Přesun hmot x

3,000

3,000

6,000

34 K 914111112 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

35 M 404452600 m 5,024

2,512

2,512

36 M 404452610
100 
kus

0,080

0,040

0,040

0,080

    997 - Přesun sutě

37 K 997221571 t 22,025

1,992

0,498

5,644

0,359

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

2*1,7*1*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících chodeckých stožárů SSZ č. 3097:

1*0,6^3*1,66

Odvoz zámkových a betonových dlaždic

x

x

0,5*0,6*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 3097:

x

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

x

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 3097:

0,8*1,5*1*1,66

(2+2)/100

stožár č. 2 - montáž DZ IP6 + IP7:

(2+2)/100

Součet

spona upínací Bandimex 12,7 mm  (bal. 100 
kusů)

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 1 - montáž DZ IP6 + IP7:

stožár č. 2 - montáž DZ IP6 + IP7:

1+1

Součet

páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)

(2+2)*(2*3,14*0,1)

(2+2)*(2*3,14*0,1)

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 1 - montáž DZ IP6 + IP7:

1+1

stožár č. 2 - demontáž DZ IP6 + IP7:

2+1

Součet

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

v.č. 07 - Úprava trvalého dopravního značení

stožár č. 1 - demontáž DZ IP6 + IP7:

2+1
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    998 - Přesun hmot x

13,532

22,025

38 K 997221579 t 22,025

1,992

0,498

5,644

0,359

13,532

22,025

39 K 997221612 t 22,025

1,992

0,498

5,644

0,359

13,532

22,025

40 K 997221815 t 22,025

1,992

0,498

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 3097:

0,8*1,5*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

0,5*0,6*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 3097:

5,603+7,929

Součet 

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

x

v.č. 01 - Technická zpráva

0,5*0,6*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 3097:

2*1,7*1*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících chodeckých stožárů SSZ č. 3097:

1*0,6^3*1,66

Odvoz zámkových a betonových dlaždic

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 3097:

0,8*1,5*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

5,603+7,929

Součet 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

v.č. 01 - Technická zpráva

x

0,5*0,6*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 3097:

2*1,7*1*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících chodeckých stožárů SSZ č. 3097:

1*0,6^3*1,66

Odvoz zámkových a betonových dlaždic

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 3097:

0,8*1,5*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

5,603+7,929

Součet 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

v.č. 01 - Technická zpráva
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    998 - Přesun hmot x

5,644

0,359

13,532

22,025

    998 - Přesun hmot

41 K 998225111 t 54,493

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

42 K 210100003 kus 8,000

8,000

43 K 210101154 kus 2,000

2,000

44 M 354363150 kus 2,000

2,000

45 K 210100014 kus 4,000

16,000

46 K 210101154 kus 4,000

4,000

47 M 354363140 kus 4,000

x

x

x

x
x

hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 
SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1096

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- ukončení napájecích kabelů

2+2

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- ukončení napájecích kabelů

(2+2)*4

Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 
kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 
mm2

x

- ukončení napájecích kabelů

2

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

x x

2

hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 
SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

x

Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 
kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 
mm2

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- ukončení napájecích kabelů

x

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- ukončení napájecích kabelů

2*4

5,603+7,929

Součet 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

2*1,7*1*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících chodeckých stožárů SSZ č. 3097:

1*0,6^3*1,66

Odvoz zámkových a betonových dlaždic
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    998 - Přesun hmot x

4,000

48 K 210191510-D kus 1,000

1,000

49 K 210191510 kus 1,000

1,000

50 M 357117150 kus 1,000

1,000

51 K 210191516-D-R kus 1,000

1,000

52 K 210191516-R kus 1,000

1,000

53 M 404611601 kus 1,000

1,000

54 K 210220301 kus 2,000

2,000

55 M 354418850 kus 2,000

2,000

56 K 210220452 m 35,000

35,000

57 M 354410720 kg 14,000

x

1

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3097:

2

svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm

x

Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 
2 šrouby

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- montáž pilíře elektroměrového rozvaděče RE

1

Rozvaděč RE

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3097

- odměřeno v AutoCadu:

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3097

- odměřeno v AutoCadu:

3+2+7+3+2+16+2

drát průměr 8 mm FeZn x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3097:

2

Montáž vedení hromosvodné - ochranného 
pospojování pevně

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- montáž pilíře elektroměrového rozvaděče RE

Demontáž skříně elektroměrové RE v pilíři

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Montáž skříně elektroměrové RE v pilíři

x

x

skříň přípojková plastová SSP100/NVP1P 
3x100A

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- montáž skříně HDS

1

x

Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- montáž skříně HDS

1

x

2+2

Demontáž skříní pojistkových plastových SPP 
0/2

v.č. 01 - Technická zpráva

1

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1096

- ukončení napájecích kabelů
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    998 - Přesun hmot x

14,000

58 K 210800014 m 1,000

1,000

59 M 341421570 m 1,000

1,000

60 K 210800924 m 65,000

65,000

61 M 341421581 m 68,250

68,250

62 K 210802168 m 65,000

35,000

30,000

65,000

63 M 341310201 m 68,250

36,750

31,500

68,250

64 K 210802173 m 10,000

5,000

5,000

x

x

x

x

x

x

5

5

Stožár č. 2:

(5+5+10+10)*1,05

Součet

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1 mm2 
pevně

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

- včetně 5% prořezu

Stožár č. 1:

(5+5+5+10+10)*1,05

Stožár č. 2:

Stožár č. 2:

5+5+10+10

Součet

Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

(13+20+19+13)*1,05

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1 mm2 
pevně

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

5+5+5+10+10

- odměřeno v AutoCadu:

13+20+19+13

Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- odměřeno v AutoCadu - včetně 5% prořezu:

- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:

2*0,5

Montáž měděných vodičů CSA 2/3,6 kV 10 mm2 
uložených pevně

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3097

- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:

2*0,5

vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3097

(3+2+7+3+2+16+2)/2,5

Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených 
v trubkách nebo lištách
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    998 - Přesun hmot x

10,000

65 M 341310203 m 10,500

5,250

5,250

10,500

66 K 210810053-D m 25,000

25,000

67 K 210810053 m 25,000

25,000

68 M 341310106 m 26,250

26,250

69 K 210810066-D m 140,000

140,000

70 K 210810070 m 70,000

70,000

71 M 341310011 m 73,500

73,500

72 K 210901090 m 10,000

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

x

x

5*1,05

Součet

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 
uložených pevně

v.č. 01 - Technická zpráva

x

Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 
NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 pevně 
uložených

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

- pokládka kabelu NYY-J 40x1,5

- včetně 5% prořezu

(25+45)*1,05

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

- pokládka kabelu NYY-J 40x1,5

25+45

kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV x

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 24x1,5mm2 
uložených pevně

x

v.č. 01 - Technická zpráva

20+25+45+50

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 48x1,5mm2 
uložených pevně

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- pokládka kabelu NYY-J 4x10

- včetně 5% prořezu

(10+15)*1,05

- pokládka kabelu NYY-J 4x10

10+15

kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

x

10+15

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 
uložených pevně

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- včetně 5% prořezu

Stožár č. 1:

5*1,05

Stožár č. 2:

Součet

Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

Strana 78 z 97



    998 - Přesun hmot x

10,000

73 M 341123160 m 10,500

10,500

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

74 K 220061531-D m 240,000

240,000

75 K 220061531 m 260,000

260,000

76 M 341235400 m 273,000

273,000

77 K 220061701 m 13,000

9,000

4,000

13,000

78 K 220081001 kus 4,000

4,000

79 M 341300059 kus 4,000

4,000

80 K 220110346 kus 7,000

12,000

- značení konců kabelů:

2*2+4*2

- ukončení kabelů k indukčním smyčkám

4

Montáž štítku kabelového průběžného

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

x x

- ukončení kabelů k indukčním smyčkám

4

Spojka typu T

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

x

2+1+1

Součet

Montáž smršťovací spojky Raychem na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez 
pancíře do 10 žil

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- zatažení kabelů do řadiče SSZ č. 3097

4+4+1

- zatažení kabelů do RE a HDS

- pokládka kabelů k indukčním smyčkám včetně 
prořezu 5%:

(55+55+75+75)*1,05

Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

x

- pokládka kabelů k indukčním smyčkám:

55+55+75+75

kabel sdělovací TCEKFY-D 1P 1,0 mm

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

x

v.č. 01 - Technická zpráva

50+50+70+70

Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 
mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE 3 P

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

x

- pokládka kabelu AYKY-J 4x16 včetně prořezu 
5%:

10*1,05

Demontáž kabel návěstní volně uložený s 
jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, 
TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P

x

x

10

kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

x

- pokládka kabelu AYKY-J 4x16:
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    998 - Přesun hmot x

5,000

17,000

81 M 405600359 kus 7,000

12,000

5,000

17,000

82 K 220111436 kus 100,000

80,000

8,000

12,000

100,000

83 K 220111741 kus 4,000

4,000

84 M 354419250 kus 4,000

4,000

85 K 220260515 m 4,000

4,000

86 M 345711280 m 4,000

4,000

87 K 220271621 kus 118,000

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- pokládka pancéřové trubky na stožáru ČEZ:

4

Pocínování konce sdělovacích 
vodičů,silnoproudých šňůr v krabici

x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- pokládka pancéřové trubky na stožáru ČEZ:

4

trubka elektroinstalační ocelová lakovaná 
závitová 6042 D42 mm

x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3097

- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:

2+1+1

Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná 
příchytkami přes D 29

x

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ č. 3097

- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:

2+1+1

svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn x

- měření na napájecích kabelech

4+4+4

Součet

Montáž svorka rozpojovací zkušební x

- měření kabelů ke stožárům

2*40

- měření kabelů k indukčním smyčkám

2*4

2*2+1

Součet

Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 
signalizace

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

- značení konců kabelů:

2*2+4*2

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- značení konců napájecích kabelů SSZ č. 3097:

2*2+1

Součet

Štítek kabelový s upevňovacím páskem

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

x x

v.č. 04 - Napájení SSZ č. 3097

- značení konců napájecích kabelů SSZ č. 3097:
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    998 - Přesun hmot x

64,000

54,000

118,000

88 K 220300153 kus 2,000

4,000

89 K 220300607 kus 2,000

4,000

90 M 343432040 m 2,000

0,400

91 K 220300451 kus 4,000

8,000

92 M 343432010 m 0,400

0,800

93 K 220300533 kus 22,000

12,000

10,000

22,000

94 K 220960002-D kus 2,000

2,000

95 K 220960003-D kus 2,000

2,000

96 K 220960005-D kus 2,000

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

v.č. 01 - Technická zpráva

2

Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

2

Demontáž výložníku na stožár

Stožár č. 2:

8+2

Součet

Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na 
základovém rámu

x

Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 
svorkovnici WAGO

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

10+2

- forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
smyčkám

2*4

trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 
19/6

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

- forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
smyčkám

2*4*0,1

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

- ukončení kabelů NYY-J 40x1,5

2*2*0,1

Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, 
TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 48x1/1,5

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

- ukončení kabelů NYY-J 40x1,5

2*2

trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem A 
38/12

Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 
délky do 0,5 m

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

- ukončení kabelů NYY-J 40x1,5

2*2

x x

50+14

Stožár č. 2:

40+14

Součet

Strana 81 z 97



    998 - Přesun hmot x

2,000

97 K 220960003 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

98 K 220960005 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

99 M 404611082 kus 1,000

1,000

100 M 404611098 kus 1,000

1,000

101 K 220960021-D kus 4,000

4,000

102 K 220960021 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

103 M 404611031 kus 2,000

1,000

1,000

x

x

x

x

x

x

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

1

Součet

Stožárová svorkovnice s krytím IP54

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

4

Montáž svorkovnice stožárové

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

Stožár č. 2:

1

Demontáž svorkovnice stožárové

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097:

Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,5 m

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,5 m

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

1

Stožár č. 2:

1

Součet

Součet

Montáž výložníku na stožár

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

x

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

2

Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel
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    998 - Přesun hmot x

2,000

104 K 220960036-D kus 2,000

2,000

105 K 220960041-D kus 4,000

4,000

106 K 220960042-D kus 2,000

2,000

107 K 220960041 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

108 K 220960042 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

109 M 404613007 kus 8,000

4,000

4,000

8,000

110 M 404611160 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

111 M 404611005 kus 4,000

x

x

1+1

Součet

Symbol kolo + stojící chodec x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

Stožár č. 2:

Stožár č. 2:

2+2

Součet

Nosič návěstidla na výložník 3x200 x

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

2+2

Stožár č. 1:

1+1

Stožár č. 2:

1+1

Součet

Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC)

1+1

Součet

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na výložník

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. č. 3097 - umístění 
návěstidel

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

Stožár č. 2:

2+2

Demontáž sestaveného návěstidla 
tříkomorového na výložník

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. č. 3097:

2

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na stožár

x

x

Součet

Demontáž sestaveného návěstidla 
dvoukomorového na stožár

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097:

2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097:

Demontáž sestaveného návěstidla 
tříkomorového na stožár
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2,000

2,000

4,000

112 M 404611006 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

113 M 404613019 kus 16,000

8,000

8,000

16,000

114 M 404613021 pár 8,000

4,000

4,000

8,000

115 M 404452600 m 5,024

2,512

2,512

116 M 404452610
100 
kus

0,080

0,040

0,040

0,080

117 K 220960113-D kus 2,000

x

x

x

4/100

Součet

Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé 
na návěstidlo

x

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1096 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

4/100

Stožár č. 2:

páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)

Stožár č. 1:

4*(2*3,14*0,1)

Stožár č. 2:

4*(2*3,14*0,1)

spona upínací Bandimex 12,7 mm  (bal. 100 
kusů)

4

Stožár č. 2:

4

Součet

Součet

Upevnění se šroubením pro L a T kus

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

Držák návěstidla (AL)

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

4*2

Stožár č. 2:

4*2

1

Stožár č. 2:

1

Součet

Součet

Symbol kolo + kráčející chodec

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

x

Stožár č. 1:

2

Stožár č. 2:

2

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. č. 3097 - umístění 
návěstidel
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2,000

118 K 220960113 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

119 M 404611515 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

120 M 404611407 kus 1,000

1,000

121 K 220960116-R kus 1,000

1,000

122 M 404611508 kus 1,000

1,000

123 M 404611506 kus 1,000

1,000

124 K 220960126-D kus 4,000

4,000

125 K 220960126 kus 4,000

2,000

2,000

x

x

x

Stožár č. 2:

1+1

Montáž tlačítka pro chodce na stožár

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

x

1

Demontáž tlačítka pro chodce na stožár x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097:

2+2

Stožár č. 1:

1

Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro 
nevidomé, (42V AC)

v.č. 01 - Technická zpráva

x

Stožár č. 1:

1

Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

x

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 
nevidimé

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

1

Součet

Projekt instalace akustické signalizace pro 
nevidomé

1

Součet

Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, 
AC,DC)

x

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

2

Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1

Stožár č. 2:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097:

Strana 85 z 97



    998 - Přesun hmot x

4,000

126 M 404611501 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

127 K 220960143-D kus 2,000

2,000

128 K 220960143 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

129 M 404613026 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

130 K 220960165-D kus 4,000

4,000

131 K 220960161 kus 4,000

4,000

132 K 220960165 kus 4,000

4,000

133 M 404611214 kus 4,000

x

x

x

x

x

x

x

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

- pokládka indukčních smyček

4

Impedanční transformátor pro jednozávitové 
smyčky

- pokládka indukčních smyček

4

Montáž jednozávitové indukční smyčky s 
impedančním transformátorem

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097:

4

Uložení indukční smyčky

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097

Stožár č. 2:

1+1

Součet

Demontáž jednozávitové indukční smyčky s 
impedančním transformátorem

x

Součet

Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 
3x200

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár č. 1:

1+1

Stožár č. 2:

1+1

Demontáž kontrastního rámu pro tříkomorové 
návěstidlo

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097:

2

Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové 
návěstidlo

Stožár č. 1:

1+1

Stožár č. 2:

1+1

Součet

Součet

Tlačítko pro chodce

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel
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4,000

134 K 220960181-D kus 1,000

1,000

135 K 220960181 kus 1,000

1,000

136 M 404611201 kus 1,000

1,000

137 M 404611210 kus 1,000

1,000

138 M 404611202 kus 1,000

1,000

139 K 220960192 kus 1,000

1,000

140 K 220960196 kus 1,000

1,000

141 K 220960199 kus 1,000

1,000

142 K 220960200 kus 2,000

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Skupiny CAPA:

1

Adresace řadiče do čtyř světelných skupin

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Skupiny VB

1

Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

x x

Skupina VA

1

Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
s použitím montážní plošiny

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

1

Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

1

Základový rám pod řadič - plastový

1

Mikroprocesorový řadič

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

1

HW + SW výbava řadiče pro radiovou 
komunikaci s vozidly DPO (MHD)

1

Montáž řadiče do šesti světelných skupin

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

x x

- pokládka indukčních smyček

4

Demontáž řadiče do šesti světelných skupin

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 3097
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2,000

143 K 220960220 kus 2,000

2,000

144 M 404611413 kus 2,000

2,000

145 K 220960301 kus 1,000

1,000

146 K 220960302 kus 2,000

2,000

147 K 220960311 kus 1,000

1,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

148 K 460010024 km 0,095

0,025

0,045

0,025

0,095

149 K 460010025 km 0,095

0,025

x x

x x

x

x

x

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

25*0,001

45*0,001

- stávající kabelové prostupy:

(9+16)*0,001

Součet

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

25*0,001

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

Skupiny VA, VB a CAPA

1

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

2

Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem 
před uvedením zařízení do provozu do 5 signál 
skupin

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Skupina VA

1

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky 
s MR řadičem za každou další signální skupinu

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Skupiny CAPA a VB:

2

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky 
s MR řadičem za první signální skupinu

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

x x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

2

Zpracování sady dopravního řešení pro 
dynamické řízení SSZ č. 3097

v.č. 01 - Technická zpráva

x x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

2

Programování řadiče MR do čtyř světelných 
skupin

v.č. 01 - Technická zpráva

x x
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0,045

0,025

0,095

150 K 460070163 kus 1,000

1,000

151 K 460070543 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

152 K 460070563 kus 1,000

1,000

153 K 460070753 m3 0,432

0,432

154 M 404611605 kus 2,000

2,000

155 K 460070753 m3 10,800

10,800

156 K 460080014 m3 1,500

1,200(0,8*1,5*1)

4*(1*1,5*1,8)

Základové konstrukce z monolitického betonu C 
16/20 bez bednění

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- betonového základu řadiče SSZ č. 3097:

x

2

Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop startovacích, průběžných a koncových 
jam pro řízený protlak

x

2*(0,6^3)

Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- šachty pro spojky indukčních smyček: 

x

1

Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop pro šachty indukčních smyček: 

x

Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 
signalizace v hornině tř 3

x

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

Řadič SSZ č. 3097:

1

Stožár č. 2:

1

Součet

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

- výkopy pro základy výložníkových stožárů:

Stožár č. 1:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop pro betonový základ  pro pilíř RE:

1

Hloubení nezapažených jam pro základy 
silničních stožárů výložníkových bez patky v 
hornině tř 3

x

- stávající kabelové prostupy:

(9+16)*0,001

Součet

Hloubení nezapažených jam pro základy 
venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině 
tř 3

x

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

45*0,001
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0,300

1,500

157 K 460080033 m3 5,746

5,746

158 K 460080042 t 0,010

0,010

159 K 460080112 m3 1,932

1,200

0,300

0,432

1,932

160 K 460080113 m3 3,400

3,400

161 K 460080201 m2 24,480

17,680

4,600

2,200

24,480

162 K 460080301 m2 24,480 x
Odstranění nezabudovaného bednění 
základových konstrukcí

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- bednění pro betonový základ  řadiče SSZ č. 
3097: 

(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))

2*(0,5*1)+2*(0,6*1)

Součet

- bednění pro betonový základ RE:

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

- bednění základů stožárů č. 1 a 2:

(4*(1,3*1,7))*2

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3097

- rozbourání betonových základů výložníkových 
stožárů:

(1,7*1*1)*2

Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

(0,6^3)*2

Součet

Bourání základu železobetonového se záhozem 
jámy sypaninou

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

0,8*1,5*1

- rozbourání betonového základu RE:

0,5*0,6*1

- betonových základů chodeckých stožárů:

2*0,005

Bourání základu betonového se záhozem jámy 
sypaninou

x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- rozbourání betonového základu řadiče SSZ č. 
3097:

(1,7*1,3*1,3)*2

Výztuž základových konstrukcí betonářskou 
ocelí 10 505

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

- hmotnost ocelové výstuže betonových základů 
výložníkových stožárů:

x

Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 x

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

- betonové základy pro stožáry č. 1 a 2:

-  betonového základu elektroměrového 
rozvaděče RE:

0,5*0,6*1

Součet
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17,680

4,600

2,200

24,480

163 K 460120082 m3 10,800

10,800

164 K 460150143 m 25,000

25,000

165 K 460150263 m 45,000

45,000

166 K 460260001 m 25,000

25,000

167 K 460310105 m 25,000

25,000

168 M 286134630 m 25,000

25,000

169 K 460400021 m2 39,280

17,680

x

x

x

x

x

1,3*1,7*2*4

9+16

Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových 
hloubky do 2 m

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

- pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1 a 
2:

x

9+16

potrubí plynovodní PE100 SDR 17, návin 100 m, 
se signalizační vrstvou, 160 x 9,5 mm

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- řízený kabelový prostup - odměřeno v 
AutoCadu

x

9+16

Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 
hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- řízený kabelový prostup - odměřeno v 
AutoCadu

3+22+2+2+4+3+7+2

Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- stávající prostupy:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

2+1+11+9+2

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 
hornině tř 3

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin 
třídy 3až4

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop startovacích, průběžných a koncových 
jam pro řízený protlak

4*(1*1,5*1,8)

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v 
hornině tř 3

- bednění pro betonový základ  řadiče SSZ č. 
3097: 

(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))

- bednění pro betonový základ RE:

2*(0,5*1)+2*(0,6*1)

Součet

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

- bednění základů stožárů č. 1 a 2:

(4*(1,3*1,7))*2

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3097
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21,600

39,280

170 K 460400121 m2 39,280

17,680

21,600

39,280

171 K 460421182 m 70,000

25,000

45,000

70,000

172 M 693113110 m 70,000

25,000

45,000

70,000

173 M 345713520 m 55,000

55,000

174 M 345713550 m 15,000

15,000

175 K 460510026 m 3,000

1,500

x

x

x

x

1,5

Stožár SSZ č. 2:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:

15

Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 30 cm

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

Stožár SSZ č. 1:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:

55

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

x

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

3+22+2+2+4+3+7+2

Součet

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

x

3+22+2+2+4+3+7+2

Součet

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 
33 cm s potiskem

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

2+1+11+9+2

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

2+1+11+9+2

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

- pažení výkopů jam pro protlaky:

1,5*1,8*2*4

Součet

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel

- pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1 a 
2:

1,3*1,7*2*4

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. č. 3097

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. č. 3097

- pažení výkopů jam pro protlaky:

1,5*1,8*2*4

Součet

Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh 
kabelových hloubky do 2 m
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1,500

3,000

176 M 286102220 kus 0,500

0,250

0,250

0,500

177 K 460510402 m 25,000

25,000

178 K 460560143 m 25,000

25,000

179 K 460560263 m 45,000

45,000

180 K 460600023 m3 6,250

1,750

4,500

6,250

181 K 460600031 m3 56,250

15,750

40,500

56,250

182 K 460600061 t 8,851

x

x

x

x

x

v.č. 01 - Technická zpráva

x

Za dalších 9 km:

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

25*0,35*0,2*9

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

45*0,5*0,2*9

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

45*0,5*0,2

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

x

v.č. 02 - Situace SSZ č. 3097

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - 
odměřeno v AutoCadu:

25*0,35*0,2

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - 
odměřeno v AutoCadu:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

3+22+2+2+4+3+7+2

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 
1000 m

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

2+1+11+9+2

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z 
horniny třídy 3

Součet

Vyčištění stávajících kabelových trub bez 
kabelové komory čisticí soupravou

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

- stávající prostupy:

9+16

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 
horniny třídy 3

Stožár SSZ č. 1:

1,5/6

Stožár SSZ č. 2:

1,5/6

1,5

Součet

trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní 
DN 300 D 315 x 12,1 x 6000 mm

v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 3097 - umístění 
návěstidel
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1,992

0,498

5,644

0,717

8,851

183 K 460600071 t 79,660

17,928

4,482

50,796

6,454

79,660

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

184 K 012303000 kus 1,000

1,000

185 K 013244000 kus 1,000

1,000

186 K 013254000 kus 1,000

1,000

    VRN2 - Příprava staveniště

1

x

1

Dokumentace skutečného provedení stavby

v.č. 01 - Technická zpráva

- přímo zadané:

x

1

Dokumentace pro provádění stavby - dílenská 
dokumentace

v.č. 01 - Technická zpráva

- dílenská dokumentace - přímo zadané:

x

Geodetické práce po výstavbě

v.č. 01 - Technická zpráva

- práce spojené se zaměřením prvků SSZ a 
skutečného průběhu kabelových tras

x

x

Odvoz  vybouraných betonových základů 
stávajících chodeckých stožárů SSZ č. 3097:

2*0,6^3*1,66*9

Součet 

x

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 3097:

0,8*1,5*1*1,66*9

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

0,5*0,6*1*1,66*9

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 3097:

2*1,7*1*1*1,66*9

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 
každý další 1 km

v.č. 01 - Technická zpráva

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

Za dalších 9 km:

x

2*0,6^3*1,66

Součet 

0,8*1,5*1*1,66

Odvoz vybouraného betonového základu RE:

0,5*0,6*1*1,66

Odvoz vybouraných betonových základů 
stávajících výložníkových stožárů SSZ č. 3097:

v.č. 02.1 - Situace SSZ č. 3097

Odvoz vybouraného betonového základu 
stávajícího řadiče SSZ č. 3097:

2*1,7*1*1*1,66

Odvoz  vybouraných betonových základů 
stávajících chodeckých stožárů SSZ č. 3097:
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187 K 020001000 kus 1,000

1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

188 K 030001000 kus 1,000

1,000

189 K 031002000 kus 1,000

1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

190 K 044002000 Kč 1,000

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

191 K 091104000 hod 3,000

3,000

x

x

x x

x

xStroje a zařízení nevyžadující montáž

v.č. 01 - Technická zpráva

- nakládka, a přeprava výložníkových stožárů 
pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 
rukou:

3

v.č. 01 - Technická zpráva

přímo zadané

1

B30 - 3 ks

E7 - 2 ks

Z2 - 15 m

1

Revize

- dočasné dopravní značení - pronájem DZ:

E13 - 5 ks

A15 - 4 ks

B8 - 2 ks

B20a - 2 ks

v.č. 01 - Technická zpráva

1

Související práce pro zařízení staveniště

v.č. 08.1 - Návrh přechodného dopravního 
značení - výkopové práce

v.č. 08.2 - Návrh přechodného dopravního 
značení - osazení výložníkových stožárů SSZ

- vytýčení stávajících inženýrských sítí

1

Zařízení staveniště x

x

Příprava staveniště

v.č. 01 - Technická zpráva

x
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