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Objednávka k Rámcové dohodě (ze dne 24.3.2026) o provádění lokálních oprav střešního pláště - Lokální opravy střešního pláště
budov UKB

Množství MJ Název položky Cena bez DPH DPH
(%)

Částka DPH Částka celkem

1,00 ks UKB-opravy střešního pláště dle Rámcové
dohody-FSpS, pavilon B17

46.937,00 21 9.856,77 56.793,77

1,00 ks UKB-opravy střešního pláště dle Rámcové
dohody-PřF, pavilony C04, C05, C10, E24

533.838,50 21 112.106,09 645.944,59

702.738,36 KčCelková cena s DPH
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odpovídají obě smluvní strany.
Žádáme o písemnou akceptaci této objednávky přímo na tomto stejnopisu objednávky - viz níže anebo na samostatném dokumentu
o akceptaci. Akceptací dodavatel potvrzuje také souhlas s Obchodními podmínkami objednatele. Akceptovanou objednávku zašlete
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AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:
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Název akce:   Lokální opravy střešního pláště budov v UKB

Položkový rozpočet - objednávky dle rámcové smlouvy ze dne 24. 3. 2026 

Datum provedení podkladů pro objednávku 22. 5. 2026

Opravy prováděné na střeše budovy C10  - PřF

P.č. Název položky MJ množství

Cena 
MJ x 

množtví 
bez 

DPH
Cena celkem 

bez DPH
1 sondy do střešního pláště: (velikost sond cca 0,6 x 0,6 m) ks 0 9680 0

odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající hydroizolace z mPVC fólie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající separační podkladní textilie  - plocha cca 0,65 x 0,65 m

vyřezání stávajících vstev tepelné izolace včetně spád. vrstvy  - plocha cca 0,3 x 0,3 m až 0,5 x 0,5 m

vyřezání stávající asfaltové parozábrany  - plocha cca 0,1 x 0,1 m

zdokumentování stavu sondy v tepelné izolaci, na parozábraně a pod parozábranou

doplnění a zacelení asfaltové parozábrany záplatou modifikovaného asfaltového pásu např. Glastek 40 speciál minerál - natavením

zpětné doplnění stávajících vstev tepelné izolace včetně spádové vrstvy, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár PU

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

2 výměna střešní vpusti kpl 0 11880 0
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího horního dílu dvoustupňového střešního vtoku bez vyhřívání

provedení sondy v místě odvodnění pro posouzení stavu tepelné izolace v místě vtoku a kontrola opracování parozábrany na první stupeň střešního vtoku

zpětné doplnění tepelné izolace v místě vtoku, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár 
PU

D+M nového druhého stupňe nevyhřívaného střešního vtoku s manžetou z mPVC fólie s napojením na funkční stávající první stupeň střešního vtokus 
bitumenovou manžetou, alternativně demontáž poškozeného prvního stupně střešního vtoku, osazení prodloužení kanalizačního potrubí, opracování 
manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, následné napojení jednostupňového nevyhřívaného střešního vtoku s pevným potrubím pro napojení přes 
gumové těsnění do kanalizačního potrubí, manžetou z mPVC fólie, dodání štěrkového koše

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

3 oprava hydroizolace části střechy m2 13,8 2015 27807
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství), přesun materiálu na střeše do 20 bm

vyřezání stávající separační filtrační textilie do suti

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací do suti

vyřezání stávající separační ochranné textilie  do suti

vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie a případného montážního kotvení do suti

pokládka nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

pokládka nové hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 18 tl. 1,8 mm, horkovzdušně svařená

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro 
mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

doplnění nové tepelné izolace XPS tl. 50 mm nad hydroizolací 

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

4 oprava hydroizolace části atiky: (bez zásahu do oplechování hlavy atiky) bm 0 2180 0
vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie do suti

demontáž systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu do suti

montáž nové systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu RŠ 100 mm včetně kotvení

montáž nové systémové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu RŠ 80 mm včetně kotvení

montáž nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

nová hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená na svislé ploše

opracování prostupu ocelové konstrukce - manžeta z fólie mPVC včetně tmelení z PU tmele

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci svislých ploch včetně očištění povrchu 
čistidlem pro mPVC fólie

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

5 kontrola opracování hydroizolací odvětr. komínku, VZT potr. nebo ocel. k-ce: (bez zásahu do hydroizol.) kpl 5 8820 44100
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

kontrola opracování manžety hydroizolace, kontrola těsnosti svárů, kontrola stavu hydroizolace

odstranění stávajícího zatmelení prostupů potrubí nebo ocelové konstrukce

nové zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

6 oprava opracování odvětrávacího komínku, VZT potrubí, ocel. k-ce: (bez výměny potrubí) klp 0 10980 0
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího opracování odvětrávacího komínku (VZT potrubí)

provedení sondy v místě komínku pro posouzení stavu tepelné izolace kolem potrubí a kontrola opracování parozábrany na potrubí odvětrávacího 
komínku, VZT nebo ocelové k-ce

zpětné doplnění tepelné izolace v místě potrubí nebo ocelové k-ce, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně 
zapěnování spár PU

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

7 oprava ukončení hydroizolace na svislé a u světlíku: mb 28,9 880 25432
demontáž stávající ukončující stěnové lišty

demontáž stávající hydroizolace vytažené k ukončující stěnové liště včetně podkladní textilie

D + M nové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu Viplanyl RŠ 80 mm, včetně podtmelení

zatmelení ukončující stěnové lišty polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

očištění a aktivace povrchu stávající hydroizolace u paty podsady čistidlem pro mPVC fólie

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

8 oprava zdegradovaného tmelení prostupů ocelové konstrukce: ks 6 180 1080
odstranění stávajícího zatmelení prostupů ocelové konstrukce

provedení nového zatmelení ocelové konstrukce polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

9 dešťové krytky: ks 0 240 0
D + M chybějících dešťových krytek pro odvětrávací komínky na střešních plášti

Cena objednávky celkem bez DPH 98 419,00 Kč
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Název akce:   Lokální opravy střešního pláště budov v UKB

Položkový rozpočet - objednávky dle rámcové smlouvy ze dne 24. 3. 2026 

Datum provedení podkladů pro objednávku 22. 5. 2026

Opravy prováděné na střeše budovy E25  - PřF

P.č. Název položky MJ množství

Cena 
MJ x 

množtví 
bez 

DPH
Cena celkem 

bez DPH
1 sondy do střešního pláště: (velikost sond cca 0,6 x 0,6 m) ks 1 9680 9680

odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající hydroizolace z mPVC fólie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající separační podkladní textilie  - plocha cca 0,65 x 0,65 m

vyřezání stávajících vstev tepelné izolace včetně spád. vrstvy  - plocha cca 0,3 x 0,3 m až 0,5 x 0,5 m

vyřezání stávající asfaltové parozábrany  - plocha cca 0,1 x 0,1 m

zdokumentování stavu sondy v tepelné izolaci, na parozábraně a pod parozábranou

doplnění a zacelení asfaltové parozábrany záplatou modifikovaného asfaltového pásu např. Glastek 40 speciál minerál - natavením

zpětné doplnění stávajících vstev tepelné izolace včetně spádové vrstvy, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár PU

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

2 výměna střešní vpusti kpl 2 11880 23760
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího horního dílu dvoustupňového střešního vtoku bez vyhřívání

provedení sondy v místě odvodnění pro posouzení stavu tepelné izolace v místě vtoku a kontrola opracování parozábrany na první stupeň střešního vtoku

zpětné doplnění tepelné izolace v místě vtoku, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár 
PU

D+M nového druhého stupňe nevyhřívaného střešního vtoku s manžetou z mPVC fólie s napojením na funkční stávající první stupeň střešního vtokus 
bitumenovou manžetou, alternativně demontáž poškozeného prvního stupně střešního vtoku, osazení prodloužení kanalizačního potrubí, opracování 
manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, následné napojení jednostupňového nevyhřívaného střešního vtoku s pevným potrubím pro napojení přes 
gumové těsnění do kanalizačního potrubí, manžetou z mPVC fólie, dodání štěrkového koše

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

3 oprava hydroizolace části střechy m2 66,5 2015 133997,5
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství), přesun materiálu na střeše do 20 bm

vyřezání stávající separační filtrační textilie do suti

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací do suti

vyřezání stávající separační ochranné textilie  do suti

vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie a případného montážního kotvení do suti

pokládka nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

pokládka nové hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 18 tl. 1,8 mm, horkovzdušně svařená

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro 
mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

doplnění nové tepelné izolace XPS tl. 50 mm nad hydroizolací 

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

4 oprava hydroizolace části atiky: (bez zásahu do oplechování hlavy atiky) bm 24,6 2180 53628
vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie do suti

demontáž systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu do suti

montáž nové systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu RŠ 100 mm včetně kotvení

montáž nové systémové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu RŠ 80 mm včetně kotvení

montáž nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

nová hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená na svislé ploše

opracování prostupu ocelové konstrukce - manžeta z fólie mPVC včetně tmelení z PU tmele

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci svislých ploch včetně očištění povrchu 
čistidlem pro mPVC fólie

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

5 kontrola opracování hydroizolací odvětr. komínku, VZT potr. nebo ocel. k-ce: (bez zásahu do hydroizol.) kpl 9 8820 79380
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

kontrola opracování manžety hydroizolace, kontrola těsnosti svárů, kontrola stavu hydroizolace

odstranění stávajícího zatmelení prostupů potrubí nebo ocelové konstrukce

nové zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

6 oprava opracování odvětrávacího komínku, VZT potrubí, ocel. k-ce: (bez výměny potrubí) klp 0 10980 0
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího opracování odvětrávacího komínku (VZT potrubí)

provedení sondy v místě komínku pro posouzení stavu tepelné izolace kolem potrubí a kontrola opracování parozábrany na potrubí odvětrávacího 
komínku, VZT nebo ocelové k-ce

zpětné doplnění tepelné izolace v místě potrubí nebo ocelové k-ce, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně 
zapěnování spár PU

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

7 oprava ukončení hydroizolace na svislé a u světlíku: mb 0 880 0
demontáž stávající ukončující stěnové lišty

demontáž stávající hydroizolace vytažené k ukončující stěnové liště včetně podkladní textilie

D + M nové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu Viplanyl RŠ 80 mm, včetně podtmelení

zatmelení ukončující stěnové lišty polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

očištění a aktivace povrchu stávající hydroizolace u paty podsady čistidlem pro mPVC fólie

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

8 oprava zdegradovaného tmelení prostupů ocelové konstrukce: ks 0 180 0
odstranění stávajícího zatmelení prostupů ocelové konstrukce

provedení nového zatmelení ocelové konstrukce polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

9 dešťové krytky: ks 0 240 0
D + M chybějících dešťových krytek pro odvětrávací komínky na střešních plášti

Cena objednávky celkem bez DPH 300 445,50 Kč
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Název akce:   Lokální opravy střešního pláště budov v UKB

Položkový rozpočet - objednávky dle rámcové smlouvy ze dne 24. 3. 2026 

Datum provedení podkladů pro objednávku 22. 5. 2026

Opravy prováděné na střeše budovy C04  - PřF

P.č. Název položky MJ množství

Cena 
MJ x 

množtví 
bez 

DPH
Cena celkem 

bez DPH
1 sondy do střešního pláště: (velikost sond cca 0,6 x 0,6 m) ks 0 9680 0

odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající hydroizolace z mPVC fólie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající separační podkladní textilie  - plocha cca 0,65 x 0,65 m

vyřezání stávajících vstev tepelné izolace včetně spád. vrstvy  - plocha cca 0,3 x 0,3 m až 0,5 x 0,5 m

vyřezání stávající asfaltové parozábrany  - plocha cca 0,1 x 0,1 m

zdokumentování stavu sondy v tepelné izolaci, na parozábraně a pod parozábranou

doplnění a zacelení asfaltové parozábrany záplatou modifikovaného asfaltového pásu např. Glastek 40 speciál minerál - natavením

zpětné doplnění stávajících vstev tepelné izolace včetně spádové vrstvy, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár PU

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

2 výměna střešní vpusti kpl 0 11880 0
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího horního dílu dvoustupňového střešního vtoku bez vyhřívání

provedení sondy v místě odvodnění pro posouzení stavu tepelné izolace v místě vtoku a kontrola opracování parozábrany na první stupeň střešního vtoku

zpětné doplnění tepelné izolace v místě vtoku, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár 
PU

D+M nového druhého stupňe nevyhřívaného střešního vtoku s manžetou z mPVC fólie s napojením na funkční stávající první stupeň střešního vtokus 
bitumenovou manžetou, alternativně demontáž poškozeného prvního stupně střešního vtoku, osazení prodloužení kanalizačního potrubí, opracování 
manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, následné napojení jednostupňového nevyhřívaného střešního vtoku s pevným potrubím pro napojení přes 
gumové těsnění do kanalizačního potrubí, manžetou z mPVC fólie, dodání štěrkového koše

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

3 oprava hydroizolace části střechy m2 0 2015 0
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství), přesun materiálu na střeše do 20 bm

vyřezání stávající separační filtrační textilie do suti

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací do suti

vyřezání stávající separační ochranné textilie  do suti

vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie a případného montážního kotvení do suti

pokládka nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

pokládka nové hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 18 tl. 1,8 mm, horkovzdušně svařená

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro 
mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

doplnění nové tepelné izolace XPS tl. 50 mm nad hydroizolací 

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

4 oprava hydroizolace části atiky: (bez zásahu do oplechování hlavy atiky) bm 0 2180 0
vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie do suti

demontáž systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu do suti

montáž nové systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu RŠ 100 mm včetně kotvení

montáž nové systémové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu RŠ 80 mm včetně kotvení

montáž nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

nová hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená na svislé ploše

opracování prostupu ocelové konstrukce - manžeta z fólie mPVC včetně tmelení z PU tmele

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci svislých ploch včetně očištění povrchu 
čistidlem pro mPVC fólie

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

5 kontrola opracování hydroizolací odvětr. komínku, VZT potr. nebo ocel. k-ce: (bez zásahu do hydroizol.) kpl 2 8820 17640
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

kontrola opracování manžety hydroizolace, kontrola těsnosti svárů, kontrola stavu hydroizolace

odstranění stávajícího zatmelení prostupů potrubí nebo ocelové konstrukce

nové zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

6 oprava opracování odvětrávacího komínku, VZT potrubí, ocel. k-ce: (bez výměny potrubí) klp 0 10980 0
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího opracování odvětrávacího komínku (VZT potrubí)

provedení sondy v místě komínku pro posouzení stavu tepelné izolace kolem potrubí a kontrola opracování parozábrany na potrubí odvětrávacího 
komínku, VZT nebo ocelové k-ce

zpětné doplnění tepelné izolace v místě potrubí nebo ocelové k-ce, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně 
zapěnování spár PU

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

7 oprava ukončení hydroizolace na svislé a u světlíku: mb 0 880 0
demontáž stávající ukončující stěnové lišty

demontáž stávající hydroizolace vytažené k ukončující stěnové liště včetně podkladní textilie

D + M nové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu Viplanyl RŠ 80 mm, včetně podtmelení

zatmelení ukončující stěnové lišty polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

očištění a aktivace povrchu stávající hydroizolace u paty podsady čistidlem pro mPVC fólie

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

8 oprava zdegradovaného tmelení prostupů ocelové konstrukce: ks 0 180 0
odstranění stávajícího zatmelení prostupů ocelové konstrukce

provedení nového zatmelení ocelové konstrukce polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

9 dešťové krytky: ks 0 240 0
D + M chybějících dešťových krytek pro odvětrávací komínky na střešních plášti

Cena objednávky celkem bez DPH 17 640,00 Kč
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Název akce:   Lokální opravy střešního pláště budov v UKB

Položkový rozpočet - objednávky dle rámcové smlouvy ze dne 24. 3. 2026 

Datum provedení podkladů pro objednávku 22. 5. 2026

Opravy prováděné na střeše budovy B17  - SUKB

P.č. Název položky MJ množství

Cena 
MJ x 

množtví 
bez 

DPH
Cena celkem 

bez DPH
1 sondy do střešního pláště: (velikost sond cca 0,6 x 0,6 m) ks 2 9680 19360

odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající hydroizolace z mPVC fólie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající separační podkladní textilie  - plocha cca 0,65 x 0,65 m

vyřezání stávajících vstev tepelné izolace včetně spád. vrstvy  - plocha cca 0,3 x 0,3 m až 0,5 x 0,5 m

vyřezání stávající asfaltové parozábrany  - plocha cca 0,1 x 0,1 m

zdokumentování stavu sondy v tepelné izolaci, na parozábraně a pod parozábranou

doplnění a zacelení asfaltové parozábrany záplatou modifikovaného asfaltového pásu např. Glastek 40 speciál minerál - natavením

zpětné doplnění stávajících vstev tepelné izolace včetně spádové vrstvy, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár PU

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

2 výměna střešní vpusti kpl 0 11880 0
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího horního dílu dvoustupňového střešního vtoku bez vyhřívání

provedení sondy v místě odvodnění pro posouzení stavu tepelné izolace v místě vtoku a kontrola opracování parozábrany na první stupeň střešního vtoku

zpětné doplnění tepelné izolace v místě vtoku, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár 
PU

D+M nového druhého stupňe nevyhřívaného střešního vtoku s manžetou z mPVC fólie s napojením na funkční stávající první stupeň střešního vtokus 
bitumenovou manžetou, alternativně demontáž poškozeného prvního stupně střešního vtoku, osazení prodloužení kanalizačního potrubí, opracování 
manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, následné napojení jednostupňového nevyhřívaného střešního vtoku s pevným potrubím pro napojení přes 
gumové těsnění do kanalizačního potrubí, manžetou z mPVC fólie, dodání štěrkového koše

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

3 oprava hydroizolace části střechy m2 1,4 2015 2821
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství), přesun materiálu na střeše do 20 bm

vyřezání stávající separační filtrační textilie do suti

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací do suti

vyřezání stávající separační ochranné textilie  do suti

vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie a případného montážního kotvení do suti

pokládka nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

pokládka nové hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 18 tl. 1,8 mm, horkovzdušně svařená

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro 
mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

doplnění nové tepelné izolace XPS tl. 50 mm nad hydroizolací 

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

4 oprava hydroizolace části atiky: (bez zásahu do oplechování hlavy atiky) bm 0 2180 0
vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie do suti

demontáž systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu do suti

montáž nové systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu RŠ 100 mm včetně kotvení

montáž nové systémové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu RŠ 80 mm včetně kotvení

montáž nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

nová hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená na svislé ploše

opracování prostupu ocelové konstrukce - manžeta z fólie mPVC včetně tmelení z PU tmele

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci svislých ploch včetně očištění povrchu 
čistidlem pro mPVC fólie

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

5 kontrola opracování hydroizolací odvětr. komínku, VZT potr. nebo ocel. k-ce: (bez zásahu do hydroizol.) kpl 1 8820 8820
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

kontrola opracování manžety hydroizolace, kontrola těsnosti svárů, kontrola stavu hydroizolace

odstranění stávajícího zatmelení prostupů potrubí nebo ocelové konstrukce

nové zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

6 oprava opracování odvětrávacího komínku, VZT potrubí, ocel. k-ce: (bez výměny potrubí) klp 1 10980 10980
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího opracování odvětrávacího komínku (VZT potrubí)

provedení sondy v místě komínku pro posouzení stavu tepelné izolace kolem potrubí a kontrola opracování parozábrany na potrubí odvětrávacího 
komínku, VZT nebo ocelové k-ce

zpětné doplnění tepelné izolace v místě potrubí nebo ocelové k-ce, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně 
zapěnování spár PU

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

7 oprava ukončení hydroizolace na svislé a u světlíku: mb 4,2 880 3696
demontáž stávající ukončující stěnové lišty

demontáž stávající hydroizolace vytažené k ukončující stěnové liště včetně podkladní textilie

D + M nové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu Viplanyl RŠ 80 mm, včetně podtmelení

zatmelení ukončující stěnové lišty polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

očištění a aktivace povrchu stávající hydroizolace u paty podsady čistidlem pro mPVC fólie

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

8 oprava zdegradovaného tmelení prostupů ocelové konstrukce: ks 7 180 1260
odstranění stávajícího zatmelení prostupů ocelové konstrukce

provedení nového zatmelení ocelové konstrukce polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

9 dešťové krytky: ks 0 240 0
D + M chybějících dešťových krytek pro odvětrávací komínky na střešních plášti

Cena objednávky celkem bez DPH 46 937,00 Kč
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Název akce:   Lokální opravy střešního pláště budov v UKB

Položkový rozpočet - objednávky dle rámcové smlouvy ze dne 24. 3. 2026 

Datum provedení podkladů pro objednávku 22. 5. 2026

Opravy prováděné na střeše budovy C05  - PřF

P.č. Název položky MJ množství

Cena 
MJ x 

množtví 
bez 

DPH
Cena celkem 

bez DPH
1 sondy do střešního pláště: (velikost sond cca 0,6 x 0,6 m) ks 2 9680 19360

odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající hydroizolace z mPVC fólie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávající separační podkladní textilie  - plocha cca 0,65 x 0,65 m

vyřezání stávajících vstev tepelné izolace včetně spád. vrstvy  - plocha cca 0,3 x 0,3 m až 0,5 x 0,5 m

vyřezání stávající asfaltové parozábrany  - plocha cca 0,1 x 0,1 m

zdokumentování stavu sondy v tepelné izolaci, na parozábraně a pod parozábranou

doplnění a zacelení asfaltové parozábrany záplatou modifikovaného asfaltového pásu např. Glastek 40 speciál minerál - natavením

zpětné doplnění stávajících vstev tepelné izolace včetně spádové vrstvy, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár PU

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

2 výměna střešní vpusti kpl 0 11880 0
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího horního dílu dvoustupňového střešního vtoku bez vyhřívání

provedení sondy v místě odvodnění pro posouzení stavu tepelné izolace v místě vtoku a kontrola opracování parozábrany na první stupeň střešního vtoku

zpětné doplnění tepelné izolace v místě vtoku, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně zapěnování spár 
PU

D+M nového druhého stupňe nevyhřívaného střešního vtoku s manžetou z mPVC fólie s napojením na funkční stávající první stupeň střešního vtokus 
bitumenovou manžetou, alternativně demontáž poškozeného prvního stupně střešního vtoku, osazení prodloužení kanalizačního potrubí, opracování 
manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, následné napojení jednostupňového nevyhřívaného střešního vtoku s pevným potrubím pro napojení přes 
gumové těsnění do kanalizačního potrubí, manžetou z mPVC fólie, dodání štěrkového koše

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

3 oprava hydroizolace části střechy m2 3,6 2015 7254
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství), přesun materiálu na střeše do 20 bm

vyřezání stávající separační filtrační textilie do suti

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací do suti

vyřezání stávající separační ochranné textilie  do suti

vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie a případného montážního kotvení do suti

pokládka nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

pokládka nové hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 18 tl. 1,8 mm, horkovzdušně svařená

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem pro 
mPVC fólie

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

doplnění nové tepelné izolace XPS tl. 50 mm nad hydroizolací 

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

4 oprava hydroizolace části atiky: (bez zásahu do oplechování hlavy atiky) bm 0 2180 0
vyřezání stávající hydroizolace včetně separační textilie do suti

demontáž systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu do suti

montáž nové systémové vnitřní rohové lišty z poplastovaného plechu RŠ 100 mm včetně kotvení

montáž nové systémové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu RŠ 80 mm včetně kotvení

montáž nové separační podkladní geotextilie 300 g/m2

nová hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená na svislé ploše

opracování prostupu ocelové konstrukce - manžeta z fólie mPVC včetně tmelení z PU tmele

napojení nové vrstvy hydroizolace z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci svislých ploch včetně očištění povrchu 
čistidlem pro mPVC fólie

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

5 kontrola opracování hydroizolací odvětr. komínku, VZT potr. nebo ocel. k-ce: (bez zásahu do hydroizol.) kpl 1 8820 8820
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

kontrola opracování manžety hydroizolace, kontrola těsnosti svárů, kontrola stavu hydroizolace

odstranění stávajícího zatmelení prostupů potrubí nebo ocelové konstrukce

nové zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

6 oprava opracování odvětrávacího komínku, VZT potrubí, ocel. k-ce: (bez výměny potrubí) klp 7 10980 76860
odkrytí stávající přitěžující vrstvy (kačírek, vegetační souvrství) - plocha cca 1,0 x 1,0 m

vyřezání stávající separační filtrační textilie - plocha cca 0,9 x 0,9 m

rozebrání stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací - plocha cca 0,8 x 0,8 m

vyřezání stávající separační ochranné textilie  - plocha cca 0,7 x 0,7 m

vyřezání stávajícího netěsnícího opracování odvětrávacího komínku (VZT potrubí)

provedení sondy v místě komínku pro posouzení stavu tepelné izolace kolem potrubí a kontrola opracování parozábrany na potrubí odvětrávacího 
komínku, VZT nebo ocelové k-ce

zpětné doplnění tepelné izolace v místě potrubí nebo ocelové k-ce, popřípadě výměna za nový materiál v případě výskytu vlhkosti v tepelné izolaci, včetně 
zapěnování spár PU

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

zacelení vrstvy hydroizolace záplatou z mPVC fólie  např. Bauder Thermofol U15 podvařením ke stávající hydroizolaci včetně očištění povrchu čistidlem 
pro mPVC fólie

zatmelení opracování potrubí nebo ocelové k-ce pomocí polyuretanového PU tmele šedé barvy

doplnění nové separační ochranné textilie 300 g/m2

zpětné doplnění stávající tepelné izolace XPS nad hydroizolací včetně zapěnování spár PU pěnou

doplnění nové separační filtrační textilie 300 g/m2

zpětné zahrnutí stávajícími přitěžujícími vrstvami (kačírek, vegetační souvrství)

doprava materiálu na stavbu, staveništní přesun hmot vodorovný a svislý

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

7 oprava ukončení hydroizolace na svislé a u světlíku: mb 0 880 0
demontáž stávající ukončující stěnové lišty

demontáž stávající hydroizolace vytažené k ukončující stěnové liště včetně podkladní textilie

D + M nové ukončující stěnové lišty z poplastovaného plechu Viplanyl RŠ 80 mm, včetně podtmelení

zatmelení ukončující stěnové lišty polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

hydroizolační fólie mPVC např. Bauder U 15 tl. 1,5 mm, horkovzdušně svařená , manžeta z fólie mPVC

doplnění nové separační podkladní textilie 300 g/m2

očištění a aktivace povrchu stávající hydroizolace u paty podsady čistidlem pro mPVC fólie

odvoz a likvidace zbytkového materiálu a odpadů, ostatní VRN, zpracování dílenských detailů a nabídky

8 oprava zdegradovaného tmelení prostupů ocelové konstrukce: ks 28 180 5040
odstranění stávajícího zatmelení prostupů ocelové konstrukce

provedení nového zatmelení ocelové konstrukce polyuretanovým PU tmelem šedé barvy

9 dešťové krytky: ks 0 240 0
D + M chybějících dešťových krytek pro odvětrávací komínky na střešních plášti

Cena objednávky celkem bez DPH 117 334,00 Kč
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