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                                         Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                                                                              Číslo smlouvy objednatele:  SML/3354/2017 
                                                                           

Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace 
uzavřené podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

   
Objednatel: Statutární město Přerov 

  se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

  IČ: 00301825 

  DIČ: CZ00301825 
zastoupené Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních 
služeb, na základě vnitřního předpisu č.  4/2011 - Organizační řád 
Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném   
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 – transparentní účet 

 
 na straně jedné 

 
a 

 
Zhotovitel:  ITAKO Development s.r.o. 

    se sídlem Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 200/42, 718 00 Ostrava  

    IČ: 28631102    

    DIČ: CZ28631102  

    zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,       

vložka 35667  

    zastoupená  

 Bankovní spojení:  

 

na straně druhé 

 

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  (dále „občanský zákoník“) 

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):   

 

 
Článek I 

Předmět smlouvy 

 
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve  zhotovení 
 projektových dokumentací (PD), včetně inženýrské činnosti  dle nabídky ze dne 31.8.2017, která je 
 nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem: "Projektové dokumentace na rekonstrukce 
 chodníků v Přerově – II. etapa + Rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova". 
 

 Bližší specifikace zakázky je uvedena v zadání výběrového řízení. 
 

2) Dílo bude zpracováno jako dvě projektové dokumentace pro územní rozhodnutív (DÚR) – 

 „Rekonstrukce chodníků Pod Valy a Kozlovská a Rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova“ a pět  

 projektových dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby (DSP/DPS) - „Rekonstrukce 

 chodníku Komenského, Kosmákova, Žižkova, Pod Valy a Kozlovská a Rozšíření parkoviště ve 

 vnitrobloku Žižkova“ v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

 obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, včetně obstarání vyjádření všech dotčených 

 orgánů a účastníků řízení. Dokumentace bude dále splňovat požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb.  
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 Dílo bude provedeno a objednateli předáno: 

 2 x DÚR ve 4 vyhotoveních v tištěné (grafické) podobě a 1 krát v digitální podobě na CD 

 5 x DSP/DPS v 6 vyhotoveních v tištěné (grafické) podobě a 1krát v digitální podobě na CD 

       Akceptovány jsou tyto formáty souborů *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn, *.dwf, *.dxf, *.rtf, *.pdf. 

       Součástí PD budou položkové rozpočty oceněné i neoceněné v rozsahu dle zadání.  

3) Pokud budou v projektové dokumentaci a výkazu výměr použita jako konkrétní označení položek 

 odkazy na firmy, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho 

 složku, patenty apod. ve smyslu § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

 bude se jednat pouze o nevyhnutelný, výjimečný stav, kdy by popis bez použití takových označení 

 nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Každý list dokumentace s těmito označeními musí obsahovat 

 text, ze kterého bude zřejmé, že toto označení slouží pouze jako zástupný prostředek k vyjádření 

 technických parametrů, které jiným způsobem nebylo možno specifikovat, a že se nejedná 

 o požadavek závazného použití těchto značek výrobců a dodavatelů při realizaci. 

      4) Objednatel se zavazuje provedené dílo (dílčí plnění) převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. IV této 

 smlouvy. 

5) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro zpracování 

 dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (podklad pro 

 poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány). 

    

 

Článek II 

Místo a doba provedení díla 

 

1) Místem plnění díla je sídlo objednatele (ulice Žižkova, Komenského, Kosmákova, Pod Vady a 

Kozlovská a vnitroblok Žižkova) 

2) Zhotovitel je povinen předat kompletní dílo objednateli:       

a) 2x kompletní DÚR                                          do 30.12.2017 

b) 5x kompletní DSP/DPS                                  do 31.03.2018 
3) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci a 

odsouhlasení navrženého řešení a před předáním díla (dílčího plnění) minimálně jedenkrát v průběhu 

zpracování – při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních stran. 

4) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním všech dílčích plnění 

objednateli. Odevzdáním dílčího plnění se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním 

potvrzením o převzetí v sídle objednatele ve sjednaném počtu dle této smlouvy. Předávací protokol 

bude smluvními stranami podepsán po předchozím provedení kontroly obsahu všech částí projektové 

dokumentace objednatelem. Má-li dílo (dílčí plnění) vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto 

specifikovat v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich 

odstranění.  

 

 

Článek III 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1) Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají 

právním předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 

nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že 

by nastat mohla, 
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e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu součinnost 

spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro provedení díla je objednatel 

povinen předat zhotoviteli ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že bude služba  „Projektové dokumentace na rekonstrukce 

chodníků v Přerově – II etapa + Rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova“, nebo její dílčí 

projektové dokumentace podpořeny z dotačních prostředků, poskytne součinnost dle podmínek 

dotačního titulu objednateli: 

a)  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 

nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 

státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a 

poskytnout jim součinnost. 

b)  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 

zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do 31.12.2026. Po tuto dobu je zhotovitel 

povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této smlouvy 

 

 

Článek IV 

Cena díla 

 
1) Cena díla je  stanovena dohodou obou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele: 

 

- Chodníky ulice Pod Valy a Kozlovská 

 DÚR, včetně inženýrské činnosti. 66.000,- Kč     

   DSP/DPS, včetně inženýrské činnosti,                                                                          

  soupisu prací a oceněného položkového rozpočtu. 53.000,- Kč                                          

  

- Rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova 

  DÚR, včetně inženýrské činnosti.  15.000,- Kč    

    DSP/DPS, včetně inženýrské činnosti,                                                                        

    soupisu prací a oceněného položkového rozpočtu. 13.000,- Kč 

        

- Chodník ulice Komenského 

 DSP/DPS, včetně inženýrské činnosti,                                                            52.000,- Kč 

 soupisu prací a oceněného položkového rozpočtu                                          

 

- Chodníky ulice Žižkova  

 DSP/DPS, včetně inženýrské činnosti,                                                               61.000,- Kč 

 soupisu prací a oceněného položkového rozpočtu                                          
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- Smíšený chodník ulice Kosmákova 

 DSP/DPS, včetně inženýrské činnosti,                                                           36.000,- Kč 

 soupisu prací a oceněného položkového rozpočtu                                          

 

 Cena celkem bez DPH                                                                                 296.000,- Kč 

 DPH ve výši 21 %                                                                                            62.160,- Kč                 

 Cena celkem včetně DPH                                                                               358.160,- Kč  

 Slovy (tři sta padesát osm tisíc jedno sto šedesát korun českých)    

  

2) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla vyjma správních poplatků stavebního úřadu. 

3) Ceny díla (dílčích plnění) uvedené v odst. 1) tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými  s platností 

po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 

měsíců a nelze je překročit. 

4) Nebude-li některá část díla (dílčího plnění) v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  

v  rámci méněprací nebudou provedeny. 

5) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 

DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 

hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy. 

6) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 

zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), pokud poskytovatel zdanitelného plnění 

bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 

splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 

umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i 

v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění 

zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, 

že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 

uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného 

plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Smluvní strany se rovněž 

dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění 

daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně 

poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce 

zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.   

 

 

Článek V 

Platební podmínky 

 
1)  Objednatel neposkytuje zálohy. 

2)  Objednatel je povinen uhradit cenu za plnění stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy na základě 

faktury vystavené zhotovitelem. Tuto zhotovitel vystaví do 14 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla. 

3) Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura 

bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu podle ust. § 29 zákona o DPH, náležitosti 

obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo a datum jejího 

uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, označení peněžního ústavu a 

číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně 

podpisu a kontaktního telefonu. V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude 
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objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 21 

kalendářních dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury. 

4) Povinnost objednatele uhradit cenu za převzaté dílo (dílčí plnění) je splněna dnem odeslání úhrady 

z bankovního účtu objednatele. 

 

 

 

Článek VI 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

 
1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá za 

všechny vady, které se vyskytnou na díle (dílčím plnění) v době jeho předání a dále v záruční době. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (dílčí plnění) bude provedeno v souladu s příslušnými stavebně 

právními předpisy, platnými technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci 

použít pro přípravu a realizaci stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona  odpovídá za správnost, 

celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost 

stavby podle tohoto díla. 

2) Záruční doba počíná běžet předáním díla (dílčích plnění) zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu 

provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této 

provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů však není dotčena. 

3)  Zhotovitel neodpovídá za vady díla (dílčího plnění), které byly způsobeny použitím podkladů 

převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na nevhodnost prokazatelně upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití 

trval. 

4)  Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co 

se o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo 

e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny 

v předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění).  

5)   Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 

objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 

považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.  

 
 
 
 

Článek VII 
Smluvní sankce 

 
1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (dílčího plnění) řádně a včas podle této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (dílčího plnění) za každý 

den prodlení.  

2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy 

jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla (dílčího plnění) uplatněnou 

zhotovitelem pro případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě. 

3)  Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel odpovídá a které způsobily nezbytnost vynaložení 

vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

4)  V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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Článek VIII 
Odstoupení od smlouvy 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení 

zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

a) prodlení zhotovitele s provedením díla (dílčích plnění) delším než 30 kalendářních dnů, 

b) neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek 

provádění díla (dílčího plnění) vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel 

na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění, 

c) neodstranění vady díla (dílčího plnění) zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou 

zhotovitel odpovídá. 

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním bylo 

zahájeno insolvenční řízení. 

3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli. 

 
 

Článek IX 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis 

obdrží zhotovitel. 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a 

za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a 

byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 

podpisy. 

5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

6) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní 

strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se 

bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo 

nevymahatelného.  

 
 
 V Přerově dne 25.09.2017 V Přerově dne 25.09.2017 
 
 
 
 ………………………………….. ………………………………….. 

 Ing. Miloslav Dohnal  

 vedoucí odboru jednatel společnosti 

správy majetku a komunálních služeb  


