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C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice
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DIČ
Telefon
e-mail

II. Prohlášení a účel smlouvy -

333/o

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zněnI pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

Č. smlouvy objednatele: 00553/2026
Č. smlouvy zhotovitele: 003/2026

(dále jen jako „smlouva")

I. Smiuvní strany

DIČ ' CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky' 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu . 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel") '

III 1111111111 IIII 1111111 1
MK0LP3H9RA

Zhotovitel
Zapsaný
Sídlo
Zastoupený . Janem Zvárou, DiS., jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvnĺch Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti
ve věcech technických Jan Zvára DiS., jednatel společnosti
IČO ' . ' 01873687 fl fl

ID datové schránky ui8wq5u fl

Bankovní spojení KB a.s:, pobočka Pardubice
Číslo účtu fl 107-5228090287/0100. fl fl
(dále jen jako „zhotovitel") fl

fl fl fl

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

1. Osoby zastupujĺcí smluvní strany uvedené v Článku I. této smlouvy prohIašují, že jsou. oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

fl
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fl
fl
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fl
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fl

fl
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3.. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacíhó řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávanou mimo režim zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace — Autobusová zastávka Kolín, Okresní
soud" v souladu sě zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smloivy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat,projektovou, dokumentaci
a próvést inženýrské Činnosti pro účély provedení následnéhč stavebního záměru objednatele
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Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OlUP
Ičo 00235440 fl



v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo") a závazek objednatele dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle Čl. VIII. této smlouvy. 

2. Následným stavebním záměrem objednatele je vybudovat autobusovou zastávku před Okresním 
soudem v Kolíně jako zastávkový záliv z žulové dlažby, doplněný balisety pro usměrnění dopravy, 
tak aby nedocházelo k blokování provozu a řešení plně odpovídalo příslušným normám.(dále 
i „následný stavební záměr nebo „stavba"), a to na základě projektové dokumentace, relevantních 
povolujících správních úkonů a inženýrských prací provedených a zajištěných zhotovitelem v souladu 
s touto smlouvou. 

3. Následný stavební záměr objednatele bude realizován na pozemcích parc. Č. 3065/4, 3065/2, 2810/11 
vše v katastrálním území Kolín, obec Kolín. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
• přípravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 

dokumentace pro povolení stavby (DPS) a dokumentace pro zadání/provádění stavby, 
• obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit 

jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DPS, DZS/DPrS, 
• provedení podrobného průzkumu dopravní a technické infrastruktury, 
• provedení podrobného geodetického zaměření dotčené lokality včetně navazujících úseků objektů 

a komunikací, 
• provedení inženýrsko-geologického průzkumu, 
• dendrologického průzkumu, 
• přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální 

a tištěné podobě, 
• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu vtištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

pdf nebo .jpg., 
• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 

s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, 
• záborový pozemkový elaborát — zákres stavby do katastrální mapy — seznam pozemků dotčených 

stavbou, seznam sousedících pozemků stavby, 
• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 

uchazeč podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu nebo jiné podklady 
opravňující objednatele k provedení následného stavebního záměru (např. souhlas dle ustanovení 

187 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů), které předá Odboru 
investic a územního plánování objednatele, 

• budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 
uchazeč podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které 
předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín. 

Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v rozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby splňující náležitosti uvedené v příloze 

Č. I (Obsah dokumentace pro povolení stavby) k vyhlášce Č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
včetně projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury dle ustanovení 2 vyhlášky 
Č. 227/2024, o rozsahu a obsahu dokumentace staveb dopravní infrastruktury a přílohy č. 1 k této 
vyhlášce; 

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb, resp. užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu 
vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu; 

• projektová dokumentace musí splňovat: 
- podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí podle právních 

předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu 
hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, Č. j. a data vydání, 

- podmínky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného 
vlastníka, Č. j. a data vydání, 

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby. 
• V průběhu prací na DPS budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými 

organizacemi, zejména Stavebním úřadem, Odborem dopravy MěÚ Kolín, OŽPZ MěÚ Kolín, Policií 
ČR — Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování, architektem města, 
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zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které svolává a zajišťuje projektant 
ve spolupráci s Odborem investic a üzemního plánování MěU, a to nejméně jednou měsíčně. 

3.& Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správních rozhodnutí Či jiných správních úkonů správních• 
orgánů nutných k realizaci následného stavebního záměru objednatele dle zhotovitelem zpracované 
projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí") v rozsahu: 
• projednání dokumentace s dotčenými orgány a dalšími organizacemi, případně s dalšími účastníky 

příslušných správních řízení, 
• zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní 

a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 
• vyjádření NIPI ČR, případně SONS, ' 
• vypracování a podání žádostĺ o vydání všech povolujících správních rozhodnutí či jiných úkonů 

správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zpracované 
projektové dokumentace příslušným správním orgánům, 

• vypracování a podání žádosti o vydání záměru podle OPS, 
• účast na případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními orgány, 
• obstarání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými povolujícími 

správními rozhodnutími o povolení stavby (záměru). 
4.& Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební 

práce, resp. projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DZS/DPrS) v rozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle 2 vyhlášky 

Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů, která svým 
rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby (DPrS) dle ustanovení 7 vyhlášký 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a přílohy Č. 8 k této vyhlášce, včetně projektové dokumentace 
staveb dopravní infrastruktury dle ustanovení 2 vyhlášky č. 227/2024, o rozsahu a obsahu 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury a přílohy Č. 2 k této vyhlášce, které budou splňovat 
podmínky: 
- vydaného pravomocného povolení stavby (záměru), 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,' 
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, 

• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 
ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. 

5. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
(následného stavebního záměru) s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované 
projektové dokumentace podle této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního 
záměru objednatele). 

6. Budou-li v průběhu obstarávání podkladů dle odst. 1 tohoto článku nebo v průběhu zpracovávání 
projektové dokumentace zjištěny jakékoli pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví 
objednatele, zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu 
nebo jiné podklady opravňující objednatele k provedení následného stavebního záměru (např. souhlas 
dle ustanovení 187 zákona Č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů). Tyto 
podklady následně zhotovitel předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu města 
Kolín. 

7. Budou-li v průběhu obstarávání podkladů dle odst. I tohoto Článku nebo v průběhu zpracovávání 
projektové dokumentace zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví 
objednatele, zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. Tyto podklady následně zhotovitel předá Odboru investic a územního plánování 
Městského úřadu Kolín. 

V. Obsah projektové dokumentace 

 

1. Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
• podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení, 
• návrh stavebních úprav pozemních komunikací, ' 
• inženýrsko-geologický průzkum, 
• -návrh nového vodorovného a revize svislého dopravního značení, 
• návrh rekonstrukce veřejného osvětlení — projekční řešen I rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu 

osvětlení a s ověřením kritéria nežádoucího vlivu rušivého osvětlení dle Závazných standardů 
veřejného, osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018-2028, ' 

• návrh umístění vhodných chrániček pro sítě elektronických komunikací, ' 
• návrh odvodnění povrchových vod ž komunikace a zpevněných ploch, ' ' 
• konzultace a projednání s architektem objednatele, 
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• návrh terénních a vegetačních úprav, 
• návrh umístění mobiliáře, 
‚ prověřéní kolizních míst S. technickými sítěmi a návrh jejich řešení, 
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu, 
• návrh řešení dočasného dopravního značení, 
• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdráví při práci dle zák. č. 309/2006 Sb., o žajištění dalších 

podmínek bezpeČnostia ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
.. každé pare DPS, DZS/DPrS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 

3. Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území 
a regulační podmínky stanovené územním plánem, jakož i jakékoli další závazné podmínky využití 
dotčeného území stanovené právními přédpisy nebo na jejich základě a projektová dokumentace bude 
členěna po jednotlivých objektech. 

4. Projektová dokumentace bude. ‚v souladu s dokumentem „Dopravně inženýrského opatření BESIP 
v obcích" se zapracováním prvků pro nevidomé a musí být v souladu také se Závaznými standardy 
veřejného osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018-2028, dostupnými z webové stránky 
https//www.mukolin.cz/zavazne-standardy-vereineho-osvetieni/d-1 3489/1 =14453. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí s nimi. 

  

V!. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článku lil IV a V teto smlouvy v násiedujicim počtu 
vyhotovení: fl 
• 1pare vtištěné formě v členěnípro DPS, 
• 1 pare kontrolní rozpočet stavby, 
• .1pare v elektronické formě včlenění pro DPS opatřené elektronickým podpisem, 
• 4pareDZS/DPrS, 
• I pare oceněný výkaz výměr, fl 
• 1 pare slepý. výkaz výměr, fl 

fl 

fl 

• nosič USB, CD nebo'DVD s dílem v digitálnípodobě ve formátu .dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, .xls, 
.pdf., . fl fl fl fl 

• geodetické zaměření (výškopis; polohopis) — Ix tištěné, ix digitální na nosiči CD nebo DVD 
ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, fl fl 

• další éventuáiní pare budou předmětem zvláštní objednávký. 

 

Vil. Doba plnění 

 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: . fl 
• termín zahájení provádění díla — bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy o dílo, 
• termín řádného dokončení dílá — v co nejkratším možném termínu, nejpozději všěk do 7 měsíců 

fl 

. ode dně uzavřenítéto smlouvy fl 
fl (pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rózumí předání 

fl dokumentace DZS/DPrS a všech povolujících správních rozhodnutí 
s vyznačením nabytí právní moci objednateli). fl 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli 
v níže uvedených termínech: . fl fl fl fl fl 

a) Profesní výkony při přípravě zádání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději 
do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. fl fl fl 

 

b) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (záměru) (DPS) provede zhotovitel 
nejpozději do 5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

 

c) Zajištění vydání povolujících správních rozhodnůtí s vyzhaČením nabýtí právní moci provede 
zhotovitel nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavřéní této smlouvy. 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede 
zhotovitel nejpozději do 7 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

3. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla je závazné a porušení těchto termínů může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle Čl. XII. této smlouvy, případně také důvodem 
k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle či. XV. této smlouvy. . 
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Vlil. Cena díla 

 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
Cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH 

148 000,00 Kč 
31 080,00 Kč 

179 080,00 Kč 

 

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího ódstavce je rozdělena na' následující jednotlivá 
samostatně fakturovaná dílčĺ plnění: 

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupníčh podkladů 
Cena bez DPH 30 000,00 KČ 
DPH stanovena dle aktůální výše 21 % 6 300,00 KČ 
Cena celkem včetně DPH 36 300,00 Kč 

 

b) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) 
Cena bez DPH ' 65 000,00 KČ 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % ' 13650,00 KČ 
Cena celkem včetně DPH 78 650,00 KČ 

 

c) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
CenabezDPH ' ' 1000000KČ 
DPHstanovena dle aktuální výše 21 % 2 100,00 KČ 
Cena celkem včetně DPH 12 100,00 KČ 

 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) 
Cena bez DPH 35 000,00 Kč 
DPH stanovena d!e aktuální výše 21 % ' 7 350,00 KČ 
Cena celkem včetně DPH ' 42 350,00 Kč 

 

e) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Cena bez DPH za výkon čĺnnosti ' 600,00 Kč/hod 
Náhrada účelně vyňaložených nákládů na dopravu 10,00 Kč/km 
Maximální cena za provádění autorskéhó dozoru bez DPH 8 000,00 Kč 
DPH z maXimálnĺ ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 1 680,00 KČ 
Maximální cena celkem včetně DPH 9 680,00 KČ 

1. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
2. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků lil., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 

stran ve smyslu 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cenaje pevná, 
nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla. 

3. Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného 
dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V přĺpadě, že zhotovitel provede 
jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlóuvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na 
náhradu jakýchkoli, byt' účelně vynaložených, nákladů. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny 
ceny vstupních materĺálů, prací a dalších položek souvĺsejících 's plněním zhotovitele dle této smlouvy. 

IX. Platební podmínky a fakturace 

 

1. Cenu za řádné provedení díla uhradĺ objednatel platebním přĺkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednatelĺ po předánía převzetí příslušné části díla: 
• 1. faktura — po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů 
• 2. faktura — po řádném dokončení a předání dokumentace pro povolení stavby (DPS), 
• 3. faktura — po vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právnĺ moci; 
• 4. faktura — pö řádném dokončení a předání dókumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS), 
• 5. faktura — v průběhu výstavby v záÝislostĺ na skutěčném průběhu provedených prací autorského 

dozoru. 
2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části dílá objednateli. 

Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí Části díla, který 
je zároveň podkladem pro fakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 

5 

 



a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, Ičo, DIČ, bankovní spojení, registrační Číslo v obchodním 
rejstříku (Číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 

b) Číslo smlouvy, 
c) Číslo a název stavby, Číslo a název etapy, ‚ ' 
d) předmět díla, 
e) Číslo faktury, 
f) fakturovanou Částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou ‚Částku, 
h) razĺtko apodpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní Od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury. budou zasílány na adresu sídla 
objednatele. 

5. Zhotovitelje povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného 
plnění. Zhotovitel není óprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh a objednatel není povinen jakékoli 
zálohy zhotoviteli poskytnout. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté Či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné, údaje), je objednatel oprávněn tákovou fakturu dóporuČeně Či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury. musí být vráceny do data jejich 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou faktur.u se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavenanová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlenís placením 
příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů Od jejího doručení objednateli. 

7. Faktura je považována ža uhrazenou v den, kdy byla fakturováná Částka odepsána z účtu objednatele. 
8. Stane-li se zhotovitelnespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele. . 

9. Budeli zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn Část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit, 

přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody 
smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

X. Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je splněn dokončením všech Čĺnností dle Čl. IV této smlouvy 
a protokolárním předáním všech požadovaných výstupů dle Čl. IV. této smlouvy (dále také 
jako „výstupy") bezjakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. . 

2. Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel . povinen přípravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalším postupu. Zhotovitel je výslovně povinen předložit 
objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy v grafickém 
provedení) k vyjádření. •. ‚ 

3. Zhotovitel .oznámí objednateli dokončení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovení, takového výstupu,, to vše nejpozději .10 pracovních dnů přede dnem dokončení příslušné 
části díla dleČl. VII této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu vyjádří nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne oznámení a předání vzorového výstupu podle předchozí věty. Zhotovitel 
je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému, výstupu, tak aby byl zachován 
termín dokončení příslušné Části díla dle Čl. VII této smlouvy. ' 

4. Objednatel je oprávněn, odmítnout převzetí ‚výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto 
smlouvou. ' ' ' 

5. O převzetí každého z výstupů sepíší smluvní strany. písemný• protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu). 

6. V případě, že objednatel odmítne převzĺt kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, případně také navrhované řešení, a dohodnou náhradní 
termín předání takového výstupu.. .' ' 

7. Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené.v záhlaví této smlouvy. 

 

Xl. Odpovědnost za vadý díla, za škodu a dodatečné náklady 

1. Zhotovitel zodpovídá za vady.díla nebo jeho. Částĺ dle ustanovení 2615 a následujících občanského 
zákoníku, jež má dílo nebo jeho Část v době předání. Vadou ‚se pro účely této smlouvy rozumí také 
jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených.touto smlouvou 
nebo. obécně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo nebo jeho část nenĺ 
provedena s odbornou péči nebo je provedena v rozporu s pokyny připominkami či jinymi pozadavky 
objednatele, anebo pokud nelze následný stavební záměr objednatěle na základě'díla nebo jeho Části 
řádně realizovat Či jej lze realizovat pouze s provedením dodatečných změn. 
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2. Případnou reklamaci vady díla nebo jeho Části (ať již z titulu vadného plnění Či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol). Pokud 'bude objednatel 
požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním oznámené 
vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a tuto bez zbytečného odkladu odstranit, a to na své 
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenbu 
vadu nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení. 

3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění 'vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňovánĺm oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejĺho oznámení nebo tuto nejpozději ‚ 

'' ve lhůtě dle odst. 2. tohoto Článku neodstraní je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám nebo 
prostřednictvím třetích' osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli nákladý na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději.do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. ' 

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla 'nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, Škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky 
díla 'nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za Škody způsobené realizací následného stavebního 
záměru objednatele aňebo již realizovaným následným 'stavebním záměrem objednatele, pokud tyto 
mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při provádění dĺla podle této smlouvy. 
Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Objědnatel má právo na náhradu dodatečných nákladů 'na réalizaci následného stavebního záměru 
objednatele, pokud tyto'vzniknou'v důsledku vadydílanebo.jeho Části. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli takové dodatečně náklady na základě výzvy objednatele a to do 15 dnů ode dně doručení 
výzvy zhotoviteli. ' ' 

XII. Smluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla dle Čl. VII.' odst '1 této Smlouvy, tak je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokůtu ve výši 0,2 %.z celkové ceny díla za každý den prodlení: Pro účely tohoto 
ujednání se provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

2. Bude-li zhotovitel v'prodlení S provedením kterékoliv dílčí Části' díla dle Čl. VII. odšt. 2 smlouvy, 
' tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutuve výši 0,1% denně z celkové cenykaždé dílčí části 

díla dle Čl. VIII. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení. ' ' ‚ 
3: V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500KČ za' každou vadu' nebo nedódělek a každý 
i jen započatý den prodlenĺ s odstraněním. vadý či nedodělku, a to až do dne'odstránění všech vad 
a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy k uhrazení nákladů bbjednatele 
na odstranění vady díla nebo jeho části podle čI. Xl. odst. 3 této smlouvy. 

4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednäteli náklady na odstranění vady díla 
nebo jeho části podle Čl. Xl. odst. 3. této smlouvy nebo povinnosti'uhradit objednateli dodatečnénáklady 
na realizaci následného stavebního záměru objednatele podle Čl. Xl. odst. 5'této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. ‚ ‚ ' ' ‚' '‚ ‚ ‚ ' ' 

5. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele 'uhradit 'objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru' objednatele podle či. XI. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu výši vevýši 0,1% z dlužné Částky za každýzapoČatý den prodlení. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení•písemné výzvy kúhraděod objednatele. 

7. Uhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody vzniklé z porušenĺ povinnosti zhotovitele, ke kterému se 'smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, 
ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

 

XIII. Záruka za jakost 

 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku,' že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel sjednaný 
v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a 'úplnost dĺla a všech jeho částí (zejména 
výstupů), stejně jako za proveditelnost, následného stavebníhó záměru objednatele realizovaného 
na základě výstupů a činnostĺ zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá výslovně zejména za: 
a) kompletní zpracování výstupůtak, aby tyto byly způsobilé k plnění sjednaného účelu (a není-li tento 

sjednán, pak k účelu obvyklému); ' ‚ 
b) proveditelnost navrhovaných řešenĺ následného stavebního záměru objednatele a jejich soulad 

s obecně závaznými předpisy a technickými normami; 
c) navržení takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, která budou 

hospodárná a přiměřená účelu následného stavebnĺho záměru objednatele, včetně rozdělení 
výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu. 
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Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této době 
dojde:k započetí realizace následného stavebního záměru objednatele, pak, do okamžiku předání 
a převzetí následného stavebního záměru objednatele. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla 
bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání se provedením díla rozumí 
předánívšech výstupů, objednateli. : - ' 

N 

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

 

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této, smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné-povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především 
o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. 
Za tyto, překážky se však nepovažuje. šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky 
akoronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně 
přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností; Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle 
tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plněnĺ o dobu, 
po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

3. Změna termínů uvedených v Čl. ‚VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
' na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 

sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti se změnou termínů 
dle předchozí věty. 

  

XV. Výpověd' a odstoupení Od smlouvy 

 

1. V případě, že zhotovitel'neprovádí-dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, nekonzultuje přípravu 
výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými 
normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky ani po výzvě objednatele 
neprodleně neodstraní,je objednatel oprávněn, zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností 
ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu  vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k' nápravě v případě: 
‚ prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dĺlČí Části o více 

než,l4dnů,nébo - 
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo• ' ' ' ' ' 
‚ 

. úpadku zhotovitele ve smyslu zákona- č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenČní žákon), ve žnění pozdějších předpisů. ' ' ' . ' ' 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo 
splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena. 

4.' Pro účely odstoupení'od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku., ' 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu Z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinennabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy Objednatel je oprávněn 
' (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, že objednatel převezme 

' 'rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli za každý takový výstup poměrnou 
' Část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho částečného' provedení. 

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované á splatné platby ve' prospěch 
zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody 
o vzájemném vyrovnání neběží. ' ' ' 

7. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly óbjednátélem předány za účelem provedení díla; 

a 

  

b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vzniklav souvislosti s ukončením této smlouvy, 
a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo zdůvodů na straně zhotovitele. 

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele 

 

1. ' Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc' pro konkretizované jednání s dotčenými orgány 
a příslušnými správnĺmi orgány za účelem zajištění vydání povolujících správníóh rozhodnutí. 

2. Objednatel zpřístupní místo provádění' následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli 
spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění předmětu smlouvy na žákladě dohody obou smluvních 

- stran. ' ' ' ' '' 



3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný charakter 
a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro plnění podle této smlouvy. 

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobeni objednatele. 
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto 

smlouvou. ' 
6. Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby: 
ve věcech technických Ing. Šárka Kubištová, investiční referent OlUP, 

sarka.kubistova@mukolin.cz, 
tel. +420 720 886 401 

• Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny astupovat oprávněné osoby: ' 
• ve věcech smluvních Jan Zvára, DiS. 
• ve věcech technických Jan Zvára, DiS. 

7. V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými dotčenými 
orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem, Odborem dopravy Městského úřadu 
Kolín, Odborem životnĺho prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, Policií ČR — Dopravním 
inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, architektem 
města Kolín a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které svolává a zajišťuje 
zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, 
a to nejméně jednou měsíčně. 

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru 

1. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat, soulad 
projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) s povolujícími správními 
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projéktové dokumentace. 
V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení. 

2. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějícĺ 
následný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat k nim 
objednateli stanoviska, doporučeni a účastnit se jejich projednávání s objednatelem a osobou 
provádějící následný stavební záměr objednatele. 

3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel roněž v případě potřeby povinen provádět inženýrskou 
činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby (záměru) před dokončením. 
Pokud by rozsah těchto prací, překročil běžný rámec, dohodnou smluvní strany přiměřenou cenu 
za takto provedené práce. 

4. Autorský dozor bude vykonáván v místě provádění následného stavebního záměru objednatele, 
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných prací. 

5. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu 
alespoň 3 pracovních dnů. 

6. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat 
do stavebního deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně avČas provádět 
veškeré Činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další 
účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště 
či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, 
že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem. 

8. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje: 
i. ověřovat soulad Činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 

objednatele s projektovou dokumentací; 
ii. uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán, zjistí-Ii nesoulad Činností 

prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objednatele s projektovou 
dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli příslušnými 
povoleními Či souhlasy orgánů státní správy; 

iii. požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného 
stavebního záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce 
nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité žájmy objednatele 
či třetích osob; 

iv. uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl 
zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou dokumentací, 
rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či souhlasem orgánů 
státní správy; 

v. navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-Ii odchylky od projektové 
dokumentace; 
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vi. na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; 

vii. zajišt'ovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením následného 
stävebního záměruobjednatele; ' 

viii. zajišťovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele sUprojektovou dokumentací, ato zejména s přihlédnutím k podmínkám stanoveným 
povolujícími správními rozhodnutĺmi a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost provádění 
stavby; 

ix. posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně. s orgány státní správy; 

x. sledovat postup zhotovení následného .stavebnĺho' záměru;  objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokůmentace provádění stavby; 

xL účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzeti následného stavebního záměru objednatele, 
nebo jeho části a zkoušek či měření; 

U 

xii nahlizet do stavebniho deniku a to nejméně jednou za 7 dnu a stavebni denik při nahlizeni 
podepisovat; 

U U 

xiii. zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla .v rozsahu požadavku objednátele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn  díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
k této smlouvě; 

' U 
U 

xiv. vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené 
změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely změnového řízení 
v rámci realizace následného stavebnĺho záměruobjednatele a zúčastnit se tohoto změnového 

U řízení. U U U 

 

9. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleněUzaznamenávat do stavebního deníku a zároveň 
o.nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat.kontaktní osobu objednatele, pokud nebude možné 
kontaktní osobě tuto informáci neprodleně sdělit na staveništi. U 

10. Objednatel je oprávněn, kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního dehiku. Jestliže objednatel zjistí, 
Že zhotovitel vykonává autorský dozor v rožporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v soulady se smlouvou. 

U 
Pokud shora 

uvedeným postupem  zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu. 

 

XVIII. Licenční ujednání U 

1., Veškeré 'výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů Uč konceptů jsou autorským dílem 
U ve smyslu zákona Č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. U 
Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 

3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, tj. licenci 
neomezenou časově (na celou dobu trváni majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dílo zpracovat, 

‚upravit, změnit nebo užít jen jeho část. U 

U

 

4. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout právaz licence třetí osobě. 
5 Originály plánu náčrtu vykresu grafickych zobrazeni a textovych určeni (specifikaci) zustávaji 

ve vlastnictví zhotovitele, ať je následný stavební záměr objednatele, pro který byly připraveny, 
proveden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
určení (specifikací) pro informaci a jako návod,k vlastnímu užívání autorského díla. ' 

6. Objednatel může autorské dílo pbužít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné 
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace následného 
stavebního záměru objednatele. U U U U

 

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace 
autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené 
na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské UdĺlO a fotografie realizovaného následného 
stavebního záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

8. Licenční poplatek za užití majetkových práv kautorskému  dílu objednatelem je zahrnut v celkové ceně 
díla dle této smlouvy. ‚ U. ' U 

U 

XIX. Zvláštní ujednání 

 

1. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řízeními nutnými. k provedení díla. Tyto 
náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou. 

2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném ‚břerneni. Zhotovitel 
zpracujě pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

U 
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XX. Ostatní ujednání 

Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením 
části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním vedením. Za výsledek 
těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného štavebního záměru 
objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, 
že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky nä úpravu smluvních podmínek z důvodů, 
které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem Č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s právními předpisy souvisejícími. 

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. 
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona Č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle Článku X. této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dožvěděl v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích dozvěděl, 
a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního tajemství 
objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen Jnformace") a zavazuje se neposkytnout informace 
žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch či k újmě třetí osoby 
v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá 
i po skončení této smlouvy. V případě porušení povinnosti podle tohoto článku je zhotovitel povinen 
k náhradě Škody vzniklé objednateli takovým porušením. 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem 
upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména výstupům) nevztahují práva třetích osob podle zvláštního 
zákona. 

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru šnilúv (zákon o registru smluv), 
vé znění pozdějších předpisů (dále jen:,, registr smluv'). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tornu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce 
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále 
o této skutečnosti informován. 

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva 
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak 
i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve. smyslu příslušných 
ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XXI. Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně Číslovaných písemných dodatků, řádně 
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou 
součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

11 

  



O 5 O5- 2026

I. místostarostka města

‚ . . ‚
3. Jakakoli prava nebo povinnosti zteto smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit natřeti osobu puze".

s předchozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro tako

případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným

v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně. fl
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona Č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád ve zněni pozdějšĺch předpisů. a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně

objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva bylá

sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svDbodné vůle, vážně, určitě ‚a srozumitelně,

což stvrzují svým pädpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv. fl fl

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání

této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovenĺ

obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní

strany se pak zavazují upravĺt svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe

odpovĺdalo záměru ujednání neplatného či neúčinného. fl

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva

nebude uzavřena, pokud ji. jedna zesmluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou Či odchylkou, byt'

nepodstatnou, nebo dodatkém, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek

následně schválí. . fl fl
fl

fl

fl

fl fl fl . fl fl

10.Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli

případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci. fl fl
fl

11. Tato smlouva se vyhotovůje elektronicky, ve formátu PDF, přičemž je elektronicky podepsána

důvěryhodným.elektronickýmcertifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran

fl nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem,. je .tato smlouva sepsána. v listinné podobě

ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze.smkvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka: fl
fl

fl fl fl
fl fl

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve zněni pozdějších předpisů, že byly splněny

podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města

Kolína dne 04. 05. 2026, usnesení č. 8560/138/RM/2026Neřejný. fl

V 'k dne
22.S. 2Ĺ7
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