

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250196

Stavba: žst Brno Maloměřice st.3 Oprava podlahové krytiny, výmalba prostor SSZT

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 4. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **99 928,46**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	99 928,46	20 984,98
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	120 913,44
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250196

Stavba: žst Brno Maloměřice st.3 Oprava podlahové krytiny, výmalba prostor SSZT

Místo: Datum: 21. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		99 928,46	120 913,44
PZU25019	žst Brno Maloměřice st.3 Oprava podlahové		
6	krytinv. výmalba prostor SSZT	99 928,46	120 913,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Brno Maloměřice st.3 Oprava podlahové krytiny, výmalba prostor
SSZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 928,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 928,46	21,00%	20 984,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 913,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Brno Maloměřice st.3 Oprava podlahové krytiny, výmalba prostor
SSZT

Místo:

Datum: 21. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 928,46

HSV - Práce a dodávky HSV	16 193,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 216,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 903,75
997 - Přesun sutě	12,07
998 - Přesun hmot	61,24
PSV - Práce a dodávky PSV	72 634,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	910,29
777 - Podlahy lité	308,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 105,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	70 310,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 310,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 791,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	8 791,00
VRN5 - Finanční náklady	7 291,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Brno Maloměřice st.3 Oprava podlahové krytiny, výmalba prostor SSZT

Místo:

Datum: 21. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 928,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 193,46	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 216,40	
1	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm v rozsahu plochy do 10 %	m2	22,000	167,00	3 674,00	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> st.3 chodba OP06 2,1x11,45 v 3,07 kancelář OP07 5,35x4,77 v 3 kancelář OP05 4,8x5,35 v 3 šatna OP04 4,8x3,5 v 3					
VV			oprava vápenné omítky		22,000			
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	92,050	15,00	1 380,75	CS ÚRS 2026 01
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,000	46,60	1 770,80	CS ÚRS 2026 01
4	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	17,325	138,00	2 390,85	CS ÚRS 2026 01
VV			tmelení spár parket proti protlačení stěrky					
VV			m.č. OP04					
VV			4,95*3,5		17,325			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 903,75	
5	K	R-9529011	Úklid místnosti po výmalbě	m2	92,050	75,00	6 903,75	
VV			úklid po výmalbě a zapravení omítek					
VV			92,05		92,050			
D	997		Přesun sutě				12,07	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,003	1 070,00	3,21	CS ÚRS 2026 01
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,003	315,00	0,95	CS ÚRS 2026 01
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,060	13,80	0,83	CS ÚRS 2026 01
VV			0,003*20 "Přepočtené koeficientem množství"		0,060			
VV			Součet		0,060			
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,003	2 360,00	7,08	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				61,24	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,134	457,00	61,24	CS ÚRS 2026 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 634,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				910,29	
11	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	17,325	14,60	252,95	CS ÚRS 2026 01
VV			4,95*3,5		17,325			
12	M	MUR.16095	Základ Supergrund D4 Rapid	kg	4,300	149,80	644,14	
VV			35,6107660455487*0,12075 "Přepočtené koeficientem množství"		4,300			
13	K	998711122	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	3 300,00	13,20	CS ÚRS 2026 01
D	777		Podlahy lité				308,40	
14	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	4,000	77,10	308,40	CS ÚRS 2026 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 105,00	
15	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	5,000	221,00	1 105,00	CS ÚRS 2026 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				70 310,31	
16	K	784161331	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	70,000	186,00	13 020,00	CS ÚRS 2026 01
17	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	833,920	27,80	23 182,98	CS ÚRS 2026 01
VV			provedení dvojnásobné penetrace					
VV			2*416,96		833,920			
18	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	416,960	81,80	34 107,33	CS ÚRS 2026 01
VV			provedení malby					
VV			416,96		416,960			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 310,00	
19	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,000	462,00	2 310,00	CS ÚRS 2026 01
VV			stěhování kanceláře v průběhu maleb za provozu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úklid dotčených prostor					
	VV		pomocné práce při dopravě materiálu přes kolejiště					
	VV		cca 150 m					
	VV		5		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 791,00	
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				8 791,00	
20	K	081002000	Doprava zaměstnanců		1 500,000	1,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		doprava do místa opravy zjištění rozsahu prací provedení					
	VV		opravy					
	VV		3*500		1 500,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				7 291,00	
21	K	059002000	Ostatní finance	...	7 290,997	1,00	7 291,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		index dle rámcové smlouvy					
	VV		91137,46*0,08		7 290,997			