



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2026/0913/OD/STU

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt INPROS PRAHA a.s.
Ulice Ke Krči 735/28
Město Praha
PSČ 14700
Vyřizuje
Telefon
IČ 47114444
DIČ CZ47114444

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[Redacted]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Na základě Vaší nabídky, která je přílohou této objednávky u Vás objednáme opravu vozovky Novozámecká x Lomnická, Praha 14. Rámcová smlouva č.j. 0552/2022/OD/1101. Veškeré práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu a doby provedení.	333 899,74
			333 899,74

Podrobnosti platby

§2212/pol. 5171/ORJ 0315

26.06.2026

Schválení



Datum 27.05.2026
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 333 899,74 Kč

CENOVÁ NABÍDKA

valorizace 13,1%

RS Opravy motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14

1) Oprava vozovky ul. Novozámecká x Lomnické

položka	název položky	jednotka	Kč/jednotka (bez DPH)	množství	cena celkem bez DPH
	Živičné práce				
4	Oprava výtlučku frézováním s pokládkou ABJ obsahuje*: odfrézování živičných krytů v tl. 4 cm dobourání živičných krytů tl. 4 cm naložení, odvoz a skládkovné do 4cm pokládky asfaltu tl. 4cm včetně posypu	m ²	746,46 Kč	295,00	220 205,70 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - přehutnění podkladu + beton tl. 10 cm	hod	282,75 Kč	121,27	34 290,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - spojovací posítky	hod	282,75 Kč	34,43	9 735,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - pracovní spáry	hod	282,75 Kč	41,45	11 719,50 Kč
	Celková cena bez DPH				275 950,20 Kč
	Celková cena vč. DPH				333 899,74 Kč

přepočat na tl. 2x5
118/4*10=295Předpokládaný rozsah prací:

přehutnění podkladu + beton tl. 10 cm
posítky spojovací
proříznutí a zálivka pracovních spar

m2	381,00	90,00	34 290,00 Kč	121,27
m ²	33,00	295,00	9 735,00 Kč	34,43
bm	195,00	60,10	11 719,50 Kč	41,45

