

Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

Kladská 2187/25

Praha 2 – 12000

IČO:70890935

Peněžní ústav: Komerční banka

Číslo účtu: 86-8917560217/0100

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Daniel Balatka

Divoká 1185

Liberec 14 – 46014

IČO:24886629

Peněžní ústav: 6210 - mBank

Číslo účtu: 670100-2230934617

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednavatele za podmínek níže uvedených dílo: Úspornější LED svítidla (popis díla, případně odkaz na přílohu, ve které bude dílo definováno, dále jen „**Dílo**“) a objednavatel se zavazuje **Dílo** převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v č. II. Této Smlouvy.

Rozsah a kvalita předmětu smlouvy jsou dány:

- a) Výzvou k podání nabídky č.1/2026
- b) Položkovým soupisem prací a dodávek
- c) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

1/ Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést kompletní výměnu stávajících stropních svítidel (41 ks). Součástí prací je i demontáž a odvoz k ekologické likvidaci starých stropních svítidel, montáž nových stropních svítidel i případný úklid dotčených míst, včetně odvozu všeho materiálu na řízenou skládku. Pokud bude po osazení nových stropních svítidel potřeba vymalování stropu místností, bude malování součástí díla i s nutným navýšením ceny díla.

2/ Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu prací, budou předem smluvními stranami odsouhlaseny.

3/ Případné změny v předmětu díla požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.)odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem objednatele zápisem do Stavebního deníku . Teprve potom mohou být požadované změny realizovány.

4/ Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály 1.jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci pro provoz Mateřské školy.

III.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 73.500,- Kč (slovy sedesáttřítisícipětsetkorunčeských) a bude uhrazena na účet zhotovitele. Pokud dojde k navýšení ceny za práce, které se vyskytly v průběhu realizace a byly odsouhlaseny objednatelem, bude uhrazena částka i s odsouhlaseným navýšením. Bude vystavena zálohová faktura na nákup potřebného materiálu před začátkem prací, zbytek částky bude vyfakturován po dokončení Díla. Splatnost faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejich doručení .

Případné změny předmětu Díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtu a odpočtu, a budou odsouhlasené zástupci zúčastněných stran. Přílohou faktury bude objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu díla.

Zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat tyto do úhrady ,která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

IV.

Termín a místo plnění

III./1 Místo plnění: Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25 – pobočka Sázavská 5

III./2 Předpokládaný termín zahájení prací: 6.7.2026

III./3 Předpokládaný termín ukončení prací: 17.7.2026

III./4 Smluvní strany se dohodly, že zakázku lze realizovat v uvedeném časovém rozmezí.

III./5 Objednatel se zavazuje zpřístupnit prostory předmětu díla zhotoviteli tak, aby umožnil plnění díla dle smlouvy.

III./6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

V.

Předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl.IV. této smlouvy.

O předání a převzetí díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny díla ve výši 10% za každých započatých 7 dnů prodlení.

VI.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu dvou let od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání díla na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude sepsán Smluvními stranami záznam. Náklady na jejich odstranění vad nese zhotovitel.

VII.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne: 29.4.2026

za Zhotovitele:



V Praze dne: 14.5.2026

za Objednatele:



materska skola „Trojlístek“, Praha 2, Kladská 25
příspěvková organizace
IČ: 70890935 DIČ: CZ70890935
tel.: 224 25 48 17

Položkový rozpočet k nabídce "Úspornější LED svítidla"

Daniel Balatka, Divoká 1185, Liberec 14, 460 14

		Datum:	29/4/2026	
	název -technické označení	Kč vč. DPH/ 1ks/m/hod	počet ks /m/hod	Celkem vč. DPH
LED svítidlo + ekologický poplatek	LEDVANCE LLL4000RM2KV4ND 120cm	1215	41	50000
spojovací a ostatní materiál celkem - viz níže	x	X	X	2100
monzáž/demontáž osvětlení	x	24	X	19900
ostatní práce a revize		3	X	
doprava		X	X	1500
Celkem zakázka		x	x	73500

Rozpis dalšího materiálu dle navrhovaného technického řešení

Podpis:

Daniel Balatka

Datum:

29/4/2026