

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: 24.05.2026

Datum:

P063

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P063	Demontáž P2682 Kojovice a raleová místnost Kropáčova Vrutice	98 682,98	0,00	20 723,43	119 406,41	0,00	9 393,98	89 289,00	0,00	0,00
01	technologická část	42 286,28	0,00	8 880,12	51 166,40	0,00	6 445,28	35841,00	0,00	0,00
02	stavební část	18 176,00	0,00	3 816,96	21 992,96	0,00	0,00	18176,00	0,00	0,00
03	VRN	38 220,70	0,00	8 026,35	46 247,05	0,00	2 948,70	35272,00	0,00	0,00
Celkem		98682,98	0,00	20723,43	119406,41	0,00	9393,98	89289,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT PV

Objekt: Demontáž P2682 Kojovice a reléová místnost Kropáčova Vrutice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P063

Zpracoval:

Datum: 24. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní											
1	TH	6915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,680	2 160,00	0,00	3 628,80	3 628,80	0,000	0,000
2	TH	6915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,680	361,00	0,00	1 328,48	1 328,48	0,000	0,000
3	595	6955101012	Kamenivo drcené štěrky frakce 16/32	t	3,200	465,00	1 488,00	0,00	1 488,00	1,000	3,200
					1 488,00			4 957,28	6 445,28		3,200

OST Ostatní

4	SZT	7590717013	Vyzvednutí (demontáž) betonového základu pro návštěvního či výstražník z jámy	kus	2,000	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
5	SZT	7591607010	Demontáž mechanické závory jednoduché	kus	2,000	14 300,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,000	0,000
6	SZT	7592837050	Demontáž součástí stojanu se závorou protizávaží malého	kus	2,000	122,00	0,00	244,00	244,00	0,000	0,000
7	SZT	7592837100	Demontáž dřevna závory	kus	2,000	463,00	0,00	926,00	926,00	0,000	0,000
8	SZT	7593317090	Demontáž bateriové skříně do reléového objektu 2,5/3,6	kus	1,000	1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,000	0,000
9	SZT	7593317100	Demontáž zabezpečovacího stojanu	kus	3,000	477,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,000	0,000
10	SZT	7593317120	Demontáž stojanové rády pro 1-3 stojany	kus	1,000	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,000	0,000
					0,00			35 841,00	35 841,00		0,000

Celkem

1 488,00 40 798,28 42 286,28 3,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: Demontáž P2682 Kojovice a relová místnost Kropáčova Vrutice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P063

Zpracoval:

Datum: 24. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	443,00	0,00	14 176,00	14 176,00	0,000	0,000
2	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	4,000	565,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,000	0,000
3	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	4,000	435,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,000	0,000

Celkem

0,00 18 176,00 18 176,00 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v
 Objekt: Demontáž P2682 Kojovice a relová místnost Kropáčova Vrutice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P063

Zpracoval:

Datum: 24. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	---------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	--------------------

OST

Ostatní

1	XDP	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	4.000	451,00	0,00	1 804,00	1 804,00	0,000	0,000
2	XDP	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	44.000	417,00	0,00	18 348,00	18 348,00	0,000	0,000
3	XDP	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	4.000	3 780,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,000	0,000
							0,00	35 272,00	35 272,00		0,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	589,740	5,00	0,00	2 948,70	2 948,70	0,000	0,000
							0,00	2 948,70	2 948,70		0,000

Celkem

0,00

38 220,70

38 220,70

0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7138562

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 826194b2-a266-41c5-b0ba-c9661fa37537

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.05.2026 12:38:19

Hash komponenty: 0779945c7e6e2c46e41158d7dde567d94f879f1e15a9c5659c36dc5e808cfe60

Hashovací funkce: sha256Hex



da892d6d-607c-4fc8-919b-8bec58b1be0c