

Výzva č. 2026/010 k poskytnutí dílčího plnění

v souladu s Rámcová smlouva na realizaci oprav havarijních stavů chodníků, komunikací a dalších drobných oprav na veřejných prostranstvích ve správě ÚMČ Brno-Žabovřesky č. 35/24

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	Zhotovitel IČO: 05787491 DIČ: CZ05787491 DA power, s.r.o. Adresa: Svitavská 1475/1a, 678 01 Blansko Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]		
Předmět plnění:		Předběžná cena:	
- Odstranění „stromové mísy“ na základě IS 03/2026 OPZVP - Úprava plochy pro kontejnery ul .Luční na základě IS 09/2026 OPZVP		Bez DPH: 199 593,28,- Kč Vč. DPH 21% 241 507,87,- Kč	
Příloha: Položkový rozpočet		CELKEM	241 507,87,- Kč
Datum vystavení výzvy: 18.05.2026 Datum požadovaného plnění: 18.06.2026			
Podrobnosti platby: Účet ČS spořitelna a.s. číslo účtu: 662 6021 329/0800		Jméno a podpis obídnavatele: [redacted]	
Jméno a podpis odpovědného pracovníka: [redacted] 18.			
Potvrzují prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Datum: 18.05.2026 Jméno a podpis příkazce operace [redacted]			
Potvrzují prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Datum: 18.05.2026 Jméno a podpis správce rozpočtu [redacted]			

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

[redacted] datum 20.5.2026 pod [redacted]

Položkový rozpočet

**Zakázka: RS Žabovřesky, Mozolky - oprava stromové mísy
Brno, Mozolky 54**

Zhotovitel: DA power, s.r.o.
Svitavská 1475/1a
67801 Blansko

IČO: 05787491
DIČ: CZ05787491

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno - Brno-město

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Vypracoval:



Rozpis ceny

HSV	19 706,39
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 000,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	22 706,39 CZK
Základní DPH	21 %	4 768,34 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 27 474,73 CZK

 _____ Za zhotovitele	 _____ Datum
_____ Místo	

Popis: RS - rámcová smlouva

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	2 990,82	0,00000
5	Komunikace	HSV	5 621,56	1,97650
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	1 818,56	0,75444
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 011,29	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 264,16	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	3 000,00	0,00000
Celkem:			22 706,39	2,73094

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce					2 990,82	
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,67	1 787,30	1 197,49
2	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	0,67	358,50	240,20
3	162 20-1210.R00	Příplatek za další. 10m, kolečko, výkop. z hor. 1 - 4	m3	0,67	328,70	220,23
4	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	0,67	953,80	639,05
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,67	335,60	224,85
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,67	700,00	469,00
Díl: 5 Komunikace					5 621,56	
7	564 21-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	1,40	104,50	146,30
8	583-424802R	Kamenivo drcené 4/8 JHM	t	0,10	804,60	80,46
9	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	1,40	445,10	623,14
10	583-427602R	Kamenivo drcené 32/63 JHM	t	0,43	547,60	235,47
11	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,70	428,10	2 868,27
12	592-45110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	1,60	465,10	744,16
13	596 29-1111.R00	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	2,40	304,90	731,76
14	581-56020R	Písek křemičitý standard, bal. 25 kg	kus	0,50	384,00	192,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					1 818,56	
15	916 56-1111.RT7	Osazení záhon obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	2,00	497,10	994,20
16	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,20	4 121,80	824,36
Díl: 96 Bourání konstrukcí					4 011,29	
17	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,10	168,90	861,39
18	979 07-1121.R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	5,10	61,80	315,18
19	113 20-1111.R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2,20	198,30	436,26
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,63	431,90	704,64
21	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63	308,40	503,15
22	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,63	29,80	48,62
23	979 99-9999.R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí	t	1,63	700,00	1 142,05
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					5 264,16	
24	99801xxx1R00	Přesun hmot ruční do výšky 6 m	t	2,73	1 927,60	5 264,16
Díl: VN Vedlejší náklady					3 000,00	
25	004 11-1010.R	Průzkumné práce	hod	1,00	1 000,00	1 000,00
26	005 12-1010.R	Vybudování, provoz a odstranění, zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

**Zakázka: RS Žabovřesky, Luční 13 - úprava plochy
Brno, Luční 13**

Zhotovitel: DA power, s.r.o.
Svitavská 1475/1a
67801 Blansko

IČO: 05787491
DIČ: CZ05787491

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno - Brno-město

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	169 886,89
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	7 000,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	176 886,89 CZK
Základní DPH	21 %	37 146,25 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 214 033,14 CZK



Místo



Za ob

Datum

Popis: RS - rámcová smlouva

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	22 999,35	17,30154
5	Komunikace	HSV	8 966,86	3,30500
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	9 514,92	3,31158
96	Bourání konstrukci	HSV	82 304,16	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	46 101,60	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	7 000,00	0,00000
Celkem:			176 886,89	23,91812

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce					22 999,35	
1	181 30-1101.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500 m2	m2	51,20	72,90	3 732,48
2	583-2012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	17,30	857,10	14 827,83
3	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	51,20	86,70	4 439,04
Díl: 5 Komunikace					8 966,86	
4	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	3,80	104,50	397,10
5	583-424802R	Kamenivo drcené 4/8 JHM	t	0,20	804,60	160,92
6	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	3,80	445,10	1 691,38
7	583-427602R	Kamenivo drcené 32/63 JHM	t	0,80	547,60	438,08
8	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,80	428,10	1 626,78
9	596 29-1111.R00	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	14,00	304,90	4 268,60
10	581-56020R	Písek křemičitý standard, bal. 25 kg	kus	1,00	384,00	384,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					9 514,92	
11	916 56-1111.RT7	Osazení záhon obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	14,00	497,10	6 959,40
12	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,62	4 121,80	2 555,52
Díl: 96 Bourání konstrukcí					82 304,16	
13	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	51,20	168,90	8 647,68
14	979 07-1121.R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	3,80	61,80	234,84
15	113 10-7510.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	51,20	309,80	15 861,76
16	113 10-7310.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 100 mm	m2	51,20	146,60	7 505,92
17	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	34,05	431,90	14 705,33
18	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,05	308,40	10 500,40
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,05	29,80	1 014,63
20	979 99-9999.R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí	t	34,05	700,00	23 833,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					46 101,60	
21	99801xxx1R00	Přesun hmot ruční do výšky 6 m	t	23,92	1 927,60	46 101,60
Díl: VN Vedlejší náklady					7 000,00	
22	004 11-1010.R	Průzkumné práce	hod	2,00	500,00	1 000,00
23	005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
24	005 12-1010.R	Vybudování, provoz a odstranění, zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00