

KRYCÍ LIST ROZPOČTU NABÍDKY

Název stavby	Oprava volného bytu č. 2 v domě č.p. 26 na ulici Jungmannova 2 v Novém Jičíně	JKSO	
Název objektu	Jungmanova 2 byt ve 2. NP	EČO	
		Místo	Nový Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín IČ: 00298212	298212	CZ00298212
Projektant			
Zhotovitel	Martin Kott - Beskydská 574 , 741 01 Nový Jičín IČ: 71002251	71002251	CZxxxxxxxxxx
Zpracoval	Martin Kott - Beskydská 574 , 741 01 Nový Jičín IČ: 71002251	71002251	CZxxxxxxxxxx
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		xxxxxxxxxx	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8 056,52	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	38 818,48	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	67 717,01	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	93 904,51	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	2 360,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		9 550,00
7	ZRN (ř. 1-6)		210 856,52	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		9 550,00
20	HZS		25 512,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 245 918,52							
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
				snížená		12,0		245 918,52		29 510,22	
				základní		21,0		0,00		0,00	
				Cena s DPH 275 428,74							
				E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

KALKULACE / NABÍDKA č.: 2026014

Stavba: Oprava volného bytu č. 2 v domě č.p. 26 na ulici Jungmannova 2 v Novém Jičíně

Objekt: JUNGMANOVA 2

Část: 2 NP

Objednavatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Zhotovitel: Martin Kott ,IČ: 710 022 51 , Dič: CZxxxxxxxx

Místo: Nový Jičín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				52 125,00	8 112,17
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 361,00	8 056,52
1	611311131	Vápený štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	25,000	263,00	6 575,00	733,00
2	612311131	Vápený štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	65,000	208,00	13 520,00	1 905,80
3	612315402	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	22,000	294,00	6 468,00	2 744,72
4	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	22,000	309,00	6 798,00	2 673,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 764,00	55,65
5	95152634RR	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách dokončující úklid po zaplavení budov bytové nebo občanské výstavby	m2	35,000	150,00	5 250,00	55,65
6	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	45,000	146,00	6 570,00	0,00
7	978011121	Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	140,000	14,90	2 086,00	0,00
8	978021121	Otlučení cementových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm, včetně očištění podkladu stěn, v rozsahu přes 5 do 10%	m2	140,000	34,70	4 858,00	0,00

KALKULACE / NABÍDKA č.: 2026014

Stavba: Oprava volného bytu č. 2 v domě č.p. 26 na ulici Jungmannova 2 v Novém Jičíně

Objekt: JUNGMANOVA 2

Část: 2 NP

Objednavatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Zhotovitel: Martin Kott ,IČ: 710 022 51 , Dič: CZxxxxxxxx

Místo: Nový Jičín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem
17	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm ² <i>H07V-U CY, průměr vodiče 4mm</i>	m	10,000	14,50	145,00	145,00
18	741125871	Demontáž kabelů hliníkových uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 25 mm ² , 3x16 až 35 mm ²	m	50,000	21,40	1 070,00	0,00
19	741210001RR001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	15 800,00	15 800,00	0,00
20	741210843	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,2 m ²	kus	1,000	500,00	500,00	0,00
21	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	7,000	82,50	577,50	0,00
22	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	7,000	210,00	1 470,00	1 470,00
23	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobné	kus	15,000	139,00	2 085,00	0,00
24	34555242	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	15,000	250,00	3 750,00	3 750,00
25	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	5,000	605,00	3 025,00	0,00
26	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	5,000	1 010,00	5 050,00	5 050,00
766		Konstrukce truhlářské				26 905,00	18 123,00

KALKULACE / NABÍDKA č.: 2026014

Stavba: Oprava volného bytu č. 2 v domě č.p. 26 na ulici Jungmannova 2 v Novém Jičíně

Objekt: JUNGMANOVA 2

Část: 2 NP

Objednavatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Zhotovitel: Martin Kott ,IČ: 710 022 51 , Dič: CZxxxxxxxxxx

Místo: Nový Jičín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem
27	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	1 030,00	4 120,00	0,00
28	2154000931	Kování rozetové MP Cynthia HR SQ6 PZ zamak/hliník <i>materiál: zamak/hliník , povrch: nikl perla , výrobce: MP KOVANI , rozměr: 53x53 mm tloušťka: 6 mm</i>	kus	4,000	700,00	2 800,00	2 800,00
29	2150200182	Vložka cylindrická FAB 100RSDNb 29x35 mm <i>rozměry: 29x35 mm , materiál: mosaz , povrchová úprava: lesklý nikl , použití: plotové branky, garáž , typ: oboustranná , zabezpečení: 2 tř. dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm</i>	kus	4,000	330,75	1 323,00	1 323,00
30	61160050	600x1970mm	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	14 000,00
31	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	6,000	366,00	2 196,00	0,00
32	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	6,000	411,00	2 466,00	0,00
775 Podlahy skládané						2 006,00	0,00
33	775544811	Demontáž podlah z vinylových dílců k dalšímu použití lepených	m2	17,000	118,00	2 006,00	0,00
776 Podlahy povlakové						39 634,69	25 892,83
34	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	18,000	53,40	961,20	35,46
35	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	18,000	18,30	329,40	0,00
36	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	18,000	47,70	858,60	87,84

KALKULACE / NABÍDKA č.: 2026014

Stavba: Oprava volného bytu č. 2 v domě č.p. 26 na ulici Jungmannova 2 v Novém Jičíně

Objekt: JUNGMANOVA 2

Část: 2 NP

Objednavatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Zhotovitel: Martin Kott ,IČ: 710 022 51 , Dič: CZxxxxxxxxxx

Místo: Nový Jičín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem
37	776141124	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	18,000	620,00	11 160,00	6 245,46
38	776241425RR	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	18,000	290,00	5 220,00	690,12
39	28411081RR00	podlahovina vinylová sametová s textilním povrchem třída zátěže 33, hořlavost Bfl S1 tl 4,3mm	m2	19,800	900,00	17 820,00	17 820,00
		18 * 1,1		19,800			
40	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	17,000	139,00	2 363,00	91,46
41	28342165	lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem	m	17,340	53,20	922,49	922,49
		17 * 1,02		17,340			
783 Dokončovací práce - nátěry						3 902,00	556,90
42	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	10,000	83,20	832,00	20,10
43	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	10,000	155,00	1 550,00	243,10
44	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000	152,00	1 520,00	293,70
784 Dokončovací práce - malby a tapety						34 076,93	8 427,73
45	784111001	m	m2	140,000	7,32	1 024,80	0,00
46	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,000	45,20	6 328,00	8,40
47	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,000	22,70	3 178,00	23,80

KALKULACE / NABÍDKA č.: 2026014

Stavba: Oprava volného bytu č. 2 v domě č.p. 26 na ulici Jungmannova 2 v Novém Jičíně

Objekt: JUNGMANOVA 2

Část: 2 NP

Objednavatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Zhotovitel: Martin Kott ,IČ: 710 022 51 , Dič: CZxxxxxxxx

Místo: Nový Jičín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem
48	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000	58,50	1 755,00	584,40
49	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	15,000	9,76	146,40	0,00
50	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i> 15 * 1,05	m2	15,750	0,84	13,23	13,23
				15,750			
51	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,000	24,10	3 976,50	650,10
52	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,000	107,00	17 655,00	7 147,80
M Práce a dodávky M						2 360,00	2 360,00
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						2 360,00	2 360,00
53	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,000	2 360,00	2 360,00	2 360,00
HZS Hodinové zúčtovací sazby						25 512,00	0,00
54	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	6,000	550,00	3 300,00	0,00
55	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	2,000	550,00	1 100,00	0,00

KALKULACE / NABÍDKA č.: 2026014

Stavba: Oprava volného bytu č. 2 v domě č.p. 26 na ulici Jungmannova 2 v Novém Jičíně

Objekt: JUNGMANOVA 2

Část: 2 NP

Objednavatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Zhotovitel: Martin Kott ,IČ: 710 022 51 , Dič: CZxxxxxxxx

Místo: Nový Jičín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem
56	HZS2322	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač odborný	hod	8,000	550,00	4 400,00	0,00
57	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	20,000	550,00	11 000,00	0,00
58	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	8,000	714,00	5 712,00	0,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 550,00 0,00

VRN4 Inženýrská činnost 2 750,00 0,00

59	040001000	Inženýrská činnost	...	5,000	550,00	2 750,00	0,00
----	-----------	--------------------	-----	-------	--------	----------	------

VRN9 Ostatní náklady 6 800,00 0,00

60	091002000	Ostatní náklady související s objektem	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	0,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------	------

Celkem 245 918,52 78 133,53

Za zhotovitele

Za objednavatele